Einkaufsbedingungen fiir Bauauftrage der SCHOTT AG und ihrer verbundenen
Unternehmen mit Sitz in Deutschland (AGB-Bau)
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VERTRAGSGRUNDLAGEN UND -BESTANDTEILE

Als Vertragsgrundlagen und -bestandteile — bei Widersprichen in nachstehender Reihenfolge (vgl.
aber auch Ziff. 1.2) — wird die Geltung der nachstehend aufgefuhrten Regelwerke nachrangig und in
Ergadnzung zu der im Auftragsschreiben/Bauvertrag vorgesehenen Reihenfolge vereinbart, soweit
nicht dort eine andere Rangfolge festgelegt wird:

das Auftragsschreiben;

das Verhandlungsprotokoll nebst Anlagen;

diese Einkaufsbedingungen fir Bauleistungen (AGB-Bau), Stand: Juni 2019
die baudkologischen Zusatzanforderungen;

.Bedingungen zur Arbeitssicherheit fir das Betriebsgeldnde der SCHOTT AG und ihrer Beteiligungs-
gesellschaften mit Sitz in Deutschland® (BzA) (http://www.schott.com/german/download/arbeitssi-
cherheitsbedingungen- 260813.pdf) ,Qualitdtsanforderungen Elektrosicherheit fir das Erbringen
elektrotechnischer Leistungen® (QzE) (http://www.schott.com/german/company/purch-
asing/further_requirements.html) der Schott AG in der jeweils aktuellen Fassung; projektspezifische
Baustellenordnung;

Auftragsleistungsverzeichnis des Auftraggebers

die Ausschreibungsunterlagen des AG, d. h. alle Plane, Ausfiihrungsunterlagen, Gutachten und Be-
rechnungen, insbesondere die Leistungsbeschreibung die der AG oder seine Erflillungsgehilfen vor
Vertragsschluss Ubergeben haben;

Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien von Staat, Kommunen, Aufsichtsbehérden, 6ffent-
lichen Versorgungsbetrieben, Berufsgenossenschaften, Bau-, Gewerbe-, Verkehrs-, Gesundheits-
polizei und Feuerwehr und des Technischen Uberwachungsvereins, der Deutschen Telekom oder
anderen Netzbetreibern, des Verbandes der Sachversicherer und aller sonst in Betracht kommender
Behorden sowie Ortssatzungen, die das Bauvorhaben betreffen;

alle technischen Vorschriften und Normen in der bei Abnahme jeweils aktuellen Fassung wie z. B.
DIN-Normen, EN-Normen, ISO-Normen, VDI/VDE-Richtlinien einschliellich veréffentlichter Ent-
wirfe, die Einheitlichen Technischen Baubestimmungen (ETB) zum Zeitpunkt der Abnahme. Soweit
die vorgenannten technischen Regelwerke nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
hat der AN als Mindeststandard die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Soweit die Best-
immungen dieses Vertrages und seiner Bestandteile Uber die anerkannten Regeln der Technik hin-
ausgehen, hat der AN die vorrangigen Regelungen dieses Vertrages und seiner Bestandteile einzu-
halten, soweit der AN insofern nicht den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen wirde;

die Bestimmungen und Vorschriften Giber Verkehrssicherheit, Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung,
des Wasserhaushaltsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes einschlie3lich der hierzu er-
gangenen Verordnungen und anderer Umweltbestimmungen;

die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C), wobei die Abrech-
nungsregelungen nur soweit gelten, als sie den Ausschreibungsunterlagen des AG nicht widerspre-
chen. Die Regelungen zur Aufstellung von Leistungsverzeichnissen gelten nicht;

das/die Angebot(e) des AN gemal den Festlegungen im Verhandlungsprotokoll.
Widerspriche

Die dem Auftragsschreiben, den AGB-Bau oder den BWB widersprechenden oder dieselben Punkte
betreffenden vertraglichen Vorgaben aus den Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibungen des
AG gelten nicht, soweit es sich um Regelungen handelt, die keine Leistungen beschreiben.

Bei Widerspriichen zwischen den Unterlagen nach Ziff. 1.1 geht die h6herrangige Bestimmung der
Nachrangigen vor. Ein Widerspruch liegt jedoch nicht vor, soweit die hdherrangige Bestimmung le-
diglich allgemeine Vorgaben fur die zu erbringende Leistung enthalt, die durch die nachrangige Re-
gelung konkretisiert werden. Ein Widerspruch ist nur dann gegeben, wenn fir den gleichen Sach-
verhalt zwei verschiedene Aussagen getroffen werden, so z. B. wenn in einer Vertragsgrundlage
oder -anlage der Kiichenbodenbelag als Fliese bezeichnet wird, in einer anderen der Kiichenboden-
belag als Parkett. Hier liegt ein Widerspruch im Sinne dieses Absatzes vor.

Bei Widersprichen betreffend die Qualitdtsanforderungen schuldet der AN in jedem Fall mindestens
die in den Mietvertragen zur Bauerrichtungsverpflichtung aufgefuhrten Leistungen, d. h. Qualitaten
und Quantitaten.
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Die ausschlieBlich fir Widerspriiche geltende Rangfolgeregelung findet keine Anwendung, sofern
sich eine etwaige Licke (Unklarheit oder Unvollstandigkeit) in einer vorrangigen Vertragsgrundlage
durch die nachrangige(n) Vertragsgrundlage(n) beseitigen (vervollstandigen) Iasst. Die im Auftrags-
schreiben als Grundlage fur die Qualitdtsanforderungen benannten Vertragsbestandteile gelten
grundsétzlich gleichrangig nebeneinander, mit Ausnahme von Widersprichen.

Sofern innerhalb der Ausschreibungsunterlagen Widerspriiche bestehen sollten, hat der AN dem
AG einen Lésungsvorschlag zu unterbreiten; der AG bestimmt dann die Ausfihrungsart und
-qualitédt gem. § 315 BGB innerhalb des sich aus dem Vertrag ergebenden Rahmens. Die Verant-
wortung, dass der vom AN entwickelte Ldsungsvorschlag den Anforderungen des Vertrages genugt,
verbleibt beim AN. Eine zusatzliche Vergitung des AN aus solchen Anordnungen des AG bzw. aus
solchen Widerspruchen ist ausgeschlossen, sofern sie vor Vertragsschluss fur den AN erkennbar
waren.

Allgemeine Geschaftsbedingungen (insbesondere Lieferungs-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungs-
bedingungen) des AN werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der AG ihnen nicht ausdricklich
widerspricht, es sei denn, dass ihre Geltung ausdricklich schriftlich vereinbart ist und sie den Ver-
tragsgrundlagen, insbesondere diesen AGB-Bau nicht widersprechen.

UMFANG DER LEISTUNGEN DES AN

Die vertraglich geschuldeten Leistungen des AN umfassen samtliche erforderlichen Bau- und Pla-
nungsleistungen fur die Herstellung des Gewerkes des AN, auch wenn sie nicht ausdrucklich in der
Leistungsbeschreibung oder den AGB-Bau erwahnt werden, jedoch nur, soweit sie nicht vom AG
nach dem Vertrag zur Verfugung gestellt werden. Der AN hat seine Leistungen nach Mal3gabe der
Vertragsgrundlagen und Vertragsbestandteile einschlief3lich der Lieferung aller Stoffe und Bauteile
sowie der Beistellung, des Schutzes, des Betriebs und der Wartung aller Gerate, die fir die geschul-
dete Leistung erforderlich sind, wahrend der Bauzeit zu erbringen.

Koordinationsverpflichtung und Schnittstellenbewaltigung

Der AN hat seine Arbeiten so auszufilhren, dass andere am Bau tatige Unternehmen (= Baubetei-
ligte) nicht behindert oder geschadigt werden.

Der AN muss selbstéandig, rechtzeitig und ausreichend fur alle erforderlichen Unterrichtungen und
Abstimmungen beziglich seines technischen und zeitlichen Arbeitsablaufs mit den gegebenenfalls
zeitlich parallel, vor- oder nachlaufenden Gewerken, d. h. Bauunternehmen (= Baubeteiligte), Sorge
tragen (= Koordinationsverpflichtung). Ziel ist die Vermeidung qualitativer und zeitlicher Diskrepan-
zen an den Schnittstellen des Gewerks des AN zu den anderen Gewerken.

Dem AN ist bekannt, dass die fristgerechte Erfiillung seiner Leistungspflichten fir die Gesamtfertig-
stellung des Bauvorhabens die positive Bewaltigung der Schnittstellen zu den parallel, vor- oder
nachlaufenden Gewerken voraussetzt, da die Leistungen des AN integrativ an die jeweiligen Schnitt-
stellen anschlief3en.

Der AG hat gleichlautende Verpflichtungen in die Bauvertrdge mit den baubeteiligten Gbrigen Unter-
nehmen aufgenommen und damit die Grundlage fur die Umsetzung der Koordinationsverpflichtung
des AN geschaffen. Sollten sich die Ubrigen Baubeteiligten weigern, den Abstimmungsanforderun-
gen und/oder -ergebnissen des AN nachzukommen, hat der AN den AG unverzuglich unter Beifii-
gung aussagekraftiger Unterlagen tber den Inhalt seiner bisherigen Koordinationsbemihungen zu
informieren.

Der AN erklart, ausreichend Zeit gehabt zu haben, anhand der dem Vertrag als Anlage beiliegenden
Planunterlagen samtliche Mengen und fehlenden Leistungen, die zur Herbeiftihrung des vertraglich
geschuldeten Erfolgs erforderlich werden, selbst zu ermitteln. Alle aus dieser Ermittlung preisbeein-
flussenden Faktoren hat der AN erkannt. Sie sind im Leistungsumfang des AN enthalten. Er hat sie
in seine Kalkulation — soweit vereinbart — und den/die mit diesem Vertrag verhandelten Preis(e)
einflielen lassen, auch wenn hierfiir im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen ausge-
wiesen sind oder die Menge (der Mengenvordersatz) im Leistungsverzeichnis geringer als die tat-
sachlich ausgefiihrte Menge ist. Halt der AN die Leistungsbeschreibung fiir unklar und hat dies vor
Abgabe seines Angebotes nicht aufgeklart, so gehen etwaige Unklarheiten zu Lasten des AN.

Die Leistungsverpflichtung des AN nach diesem Vertrag umfasst auch die Ubernahme aller fiir seine
Leistungen erforderlichen Schutz-, Verpackungs-, Fracht-, Lohn- und Gehaltskosten und Nebenkos-
ten, Vorhaltungen der Arbeitsgerate und Maschinen und Gerliste, soweit nicht vom AG beigestellt.
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Bescheinigungen, Nachweise und Prifzeugnisse

Der AN ist — bezogen auf seinen Leistungsumfang — verpflichtet, alle behdrdlichen und sonstigen
Abnahmebescheinigungen (Bau- und Betriebsabnahmen) beizubringen, Muster- und Gitenach-
weise vorzulegen, sowie die erforderlichen Bedienungs- und Wartungsunterlagen zu bergeben,
soweit nicht im Leistungsverzeichnis oder Verhandlungsprotokoll eine anderweitige Regelung ge-
troffen wurde.

Fir Anderungsvorschlage des AN, fiir spezielle Arbeitsverfahren des AN u. A. hat der AN die erfor-
derlichen Ausfiihrungsunterlagen, Werkstatt- und Montagepléane selbst zu erstellen und rechtzeitig,
sowie vollstandig einschlief3lich statischer Nachweise und der Priifstatik und sonstiger behordlicher
Genehmigungen vorzulegen und die hierdurch anfallenden Gebiihren zu entrichten.

Der AN schuldet die Einhaltung der amtlichen Bauflucht und Bauhdhen, das Schaffen der notwen-
digen Hoéhenfestpunkte in unmittelbarer Nahe des Bauwerks sowie Kontrolimessungen. Dies hat der
AN nachzuweisen.

Der AN hat die Vermessungspunkte ausreichend zu sichern, auch wenn sie nicht von ihm erstellt
wurden.

Pauschalpreis

Bei Vereinbarung eines Pauschalpreises sind durch diesen alle erforderlichen Arbeiten, Leistungen
und Lieferungen abgegolten, auch wenn sie im Vertrag mit den Vertragsbestandteilen und Vertrags-
grundlagen nicht ausdrtcklich genannt sind, aber zur Funktionsfahigkeit und zur Nutzung des Ge-
werkes des AN erforderlich sind und dies fiir den AN aufgrund des von ihm zu erwartenden Fach-
wissens bei Vertragsabschluss erkennbar war.

Planunterlagen

Der AN hat alle geschuldeten Planunterlagen mit Ausnahme von Werkstatt- und Montageplanen
dem AG auf Datentrager zur Verfiigung zu stellen. Der AN erkennt fir die Datendokumentation die
Dateiformate dxf, pdf, docx als verbindliche Standards an. Er sorgt in sdmtlichen Bereichen der Da-
tenkommunikation fir Kompatibilitdt und gestaltet den Aufbau aller Dateien (Layer-Strukturen usw.)
nach den Vorgaben des AG. Der AN hat im Ubrigen sicherzustellen, dass alle Grafikdaten (Attribute)
in die vom AG eingerichtete Datenbank fir die Gebdudeverwaltung tUbernommen werden kénnen.
Das Gleiche gilt fur die Zurverfugungstellung aller Angaben und Daten fur seine Lieferungen und
Leistungen, die flr andere Gewerke von Bedeutung sind.

Sofern der AG einen Datenraum (Planserver) zur Verfugung stellt, ist der AN zur Teilnahme und
Nutzung daran ohne Zusatzvergltung verpflichtet. Ubliche Regelungen fir die Datenraumnutzung
wird der AG dem AN noch vorgeben. Diese erganzen die AGB-Bau und werden fur den AN verbind-
lich.

Mit der Genehmigung und Freigabe von Planunterlagen tUbernimmt der AG keinerlei Haftung, viel-
mehr bleibt die Haftung des AN hiervon unberihrt. Die Genehmigungen des AG sind — aul3er bei
dessen ausdricklicher Erklarung — keine Anordnungen eines Nachtrags.

Der AN hat die Unterlagen des AG sofort nach Erhalt auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Gberpri-
fen. Alle in den Ausfiihrungszeichnungen angegebenen MalRe miissen, soweit sie Leistungen des
AN betreffen, vom AN gepriift bzw. am Bau Uberprift werden.

Soweit der AN nach Soll-Maf3en zu fertigen hat, sind Toleranzen mit dem AG abzustimmen. Unstim-
migkeiten hat der AN dem AG unverzuglich mitzuteilen.

Alle Angaben fiir vom AN bendétigte Aussparungen, Schlitze, Betriebseinrichtungen etc. sind seitens
des AN mit dem AG rechtzeitig abzustimmen und vom AN vor Ort zu priifen, d. h. es sind insbe-
sondere alle Malte vom AN auf der Baustelle zu prufen.

Sollte der AN durch falsche, vergessene oder nicht rechtzeitige Prifung/Abstimmung zusatzliche
Kosten verursachen, hat er diese dem AG zu erstatten.

Der AG kann den AN in Fragen, die dessen Leistungsanteil betreffen, jederzeit zu Besprechungen
hinzuziehen. Der AN ist zudem zur Auskunft Uber seine Leistungen verpflichtet. Eine gesonderte
Vergitung erhalt der AN hierfir nicht.

Eventualpositionen

Sofernim Vertrag Eventualpositionen vorgesehen sind und nichtim Vertrag an anderen Stellen (z. B.
im Terminplan) eine Frist hierflr oder die damit zusammenhangenden schon beauftragten Leistun-
gen geregelt ist, kann der AG die Eventualpositionen ohne Auswirkungen auf die Bauzeit und damit
einhergehende Mehrkosten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) abrufen. Etwaige Lieferfristen etc.
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des AN bleiben bei der Ausiibung des Ermessens aulen vor, wenn der AN dem AG nicht mit Ver-
tragsschluss fur die Eventualpositionen entsprechende Lieferfristen mitgeteilt hat. Verletzt der AN
im Ubrigen vertragliche Hinweispflichten zur termingerechten Ausfiihrung der Eventualpositionen,
muss der AG beim Abruf hierauf ebenfalls keine Rucksicht nehmen.

Bemusterung

Far alle Materialien im Ausbaubereich und der Fassade hat rechtzeitig eine Bemusterung stattzufin-
den. Vor Auswahl aller anderen Baumaterialien hat eine Bemusterung stattzufinden, sofern der AG
dies winscht und in der Leistungsbeschreibung der Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten ist.

Sofern mehr als zehn Bemusterungen durchgefiihrt werden, hat der AN spatestens zwei Wochen
vor der ersten geplanten Bemusterung eine Bemusterungsliste und einen dazugehdérigen Bemuste-
rungsterminplan nach den Vorgaben des AG zu erstellen.

Soweit keine konkreten Termine fiir Bemusterungen vereinbart sind, ist der AN verpflichtet, Bemus-
terungen rechtzeitig unter Berlicksichtigung eines Entscheidungszeitraums des AG von zwei Wo-
chen so zu terminieren, dass der Bauablauf nicht beeintrachtigt/verzégert wird. Bemusterungster-
mine finden auf der Baustelle oder auf Verlangen des AG auch in dessen Geschéaftsraumen statt.
Nach Zustimmung des AG kdnnen Bemusterungen auch an anderen Orten durchgefihrt werden.

Fir die Bemusterung sind die mafigeblichen Prifzeugnisse, Zeichnungen, Verarbeitungsrichtlinien
und Einbauhinweise, Referenzen, Zulassungen im Einzelfall usw. des zu bemusternden Produkts
spatestens zwei Wochen vorher dem AG vorzulegen. Die Kosten flr die vom AG verlangten Pruf-
zeugnisse und Herstellernachweise tragt der AN.

Die Muster, die fiir die Gestaltung bzw. architektonische Durchbildung von Einzelbauteilen oder des
Gesamtprojekts notwendig sind, sind nach Alternativen hinsichtlich Farbgebung, Formgebung und
Oberflachenmaterial auszuwahlen.

Eine besondere Vergutung fur die Bemusterungen steht dem AN nicht zu, wenn nicht in der Leis-
tungsbeschreibung etwas Abweichendes festgelegt wurde. Der AG kann Abanderungen der Probe-
ausflihrungen/Muster fordern, falls die vom AN vorgelegten Ausfiihrungen/Muster nicht den vertrag-
lichen Anforderungen entsprechen.

ENERGIEEINSPARVERORDNUNG (ENEV)

Soweit fur die beauftragten Leistungen die Vorschriften der EnEV relevant sind, schuldet der AN
mindestens die Einhaltung der bei Vertragsschluss giiltigen Fassung der EnEV. Liegt der Bauge-
nehmigung eine neuere Fassung zugrunde, schuldet der AN die Einhaltung dieser Fassung.

Der AN hat vor Vertragsschluss geprift, ob die Leistungsbeschreibung erkennbar auf einer alteren
Fassung der EnEV als der nach dem vorstehenden Absatz geschuldeten beruht. Werden dennoch
wegen der Einhaltung einer bei Vertragsschluss bereits geltenden neueren Fassung Leistungsan-
derungen erforderlich und hat er den AG vor Abschluss des Vertrages nicht darauf hingewiesen,
sind die geanderten Leistungen mit dem Vertragspreis abgegolten. Zudem macht der AN sich bei
unterbliebenem oder verspatetem Hinweis schadensersatzpflichtig.

Tritt zwischen Vertragsschluss und Abnahme eine neue Fassung der EnEV in Kraft und werden zur
Einhaltung der Vorgaben dieser neuen Fassung Leistungsanderungen notwendig, hat der AN den
AG unverzuglich darauf hinzuweisen und ihm die gednderten Leistungen als Nachtrag anzubieten.
Bei unterbliebenem oder verspatetem Hinweis macht sich der AN schadensersatzpflichtig.

Sofern die Leistungen des AN eine Erneuerung des Energieausweises erforderlich machen, hat der
AN den neuen Energieausweis auszustellen oder — wenn er selbst nicht zur Ausstellung berechtigt
ist — durch einen Berechtigten ausstellen zu lassen. Die Ausstellung des Energieausweises wird
nicht gesondert vergutet.

MITWIRKUNG DES AG/KOOPERATION

Der AG ist berechtigt, die Bauausflihrung u. a. durch seine Architekten, Fachingenieure sowie durch
einen Projektmanager/Projektsteuerer projektbegleitend zu Giberwachen. Der AN verpflichtet sich zu
kooperativer Zusammenarbeit mit diesen. Diese Personen haben das Recht, jederzeit die Baustelle
zu betreten, um die Durchfuhrung der Arbeiten auf vertragsgemafRe Erflllung zu Uberprifen bzw.
durch sachkundige Helfer Uberprifen zu lassen. Die Verantwortung fur die vertragsgerechte Aus-
fuhrung liegt jedoch beim AN.

Der AN hat keinen Anspruch auf eine Objektiberwachung durch den AG. Die vom AG eingeschal-
teten Uberwachungspersonen werden allein im Interesse des AG tatig.
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Dem AG bzw. dessen Vertretern obliegt es, alle vom AN nach dem Vertrag zu erstellenden Plane,
Zeichnungen und sonstigen Unterlagen zur Ausfihrung freizugeben. Sicht- und Freigabevermerke
des AG oder dessen Beauftragten auf Planen und Unterlagen des AN entbinden diesen nicht von
seiner eigenen Verantwortung und Mangelhaftung und stellen weder eine Abnahme oder ein Aner-
kenntnis, noch die Anordnung etwaiger Nachtrdge im Sinne von gednderten oder zusatzlichen Leis-
tungen dar.

Vollmachten
Die Objektiberwachung oder Baulberwachung obliegt dem vom AG beauftragten Dritten.

Die Objektiberwacher, Bautiberwacher, der Projektsteuerer, der Bauleiter oder dhnliche Personen,
die der AG fur das Projekt und die Abwicklung einsetzt, sind und werden- vorbehaltlich abweichen-
der Regelungen im Verhandlungsprotokoll - auch zuklnftig insbesondere nicht bevollmachtigt sein:

- Anderungen, Erweiterungen und Ergénzungen des Auftrags im Sinne von Ziff. 10 oder im
Ubrigen anzuordnen oder zu genehmigen

- Plane, Muster oder sonstige Unterlagen mit der Rechtswirkung freizugeben, dass damit In-
halte wie z. B. eine bestimmte Ausfiihrungsvariante festgelegt werden;

- Stundenlohnarbeiten zu vereinbaren oder im Leistungsverzeichnis oder dem Angebot des AN
angehangte Stundenlohnarbeiten abzurufen;

- Bedenkenanmeldungen und Behinderungsanzeigen entgegen zu nehmen (ihnen ist jedoch
eine Kopie gleichzeitig zu Gbersenden);

- die rechtsgeschaftliche Abnahme zu erklaren;

- neue Vertragstermine zu vereinbaren oder nach Ziff. 7.3 zu bestimmen (das gilt auch fur die
Fortschreibung von Terminplanen mit entsprechender vertraglicher Wirkung);

- Anerkenntnisse, Verzichte, Anfechtungen, Kindigungen oder ahnliche Erklarungen fir den
AG abzugeben;

- Leistungsbestimmungsrechte nach § 315 BGB gemaR den vertraglichen Regelungen fiir den
AG wahrzunehmen.

Der vorstehende Ausschluss der Vertretungsmacht gilt auch fur die Abgabe und Entgegennahme
von einseitigen Erklarungen rechtsgeschaftlicher oder rechtsgeschaftsahnlicher Art wie Mitteilun-
gen, Anzeigen, Aufforderungen Vorbehalte u. A.

Damit ist ausgeschlossen, dass der AG eine Duldungsvolimacht erteilt.
Eventuelle Anderungen der Vollmacht werden dem AN schriftlich mitgeteilt.
Schriftverkehr

Soweit der AN verpflichtet ist, dem AG termin- und kostenrelevante Angebote, Hinweise, Bedenken
etc., schriftlich mitzuteilen, ist der Schriftverkehr an die dem AN benannten technischen und parallel,
d. h. zeitgleich auch an den kaufmannischen Bevollmachtigten zu richten, wobei eine Kopie an den
jeweils anderen aus-reicht.

Webcam

Der AG behélt sich vor, Aufnahmen von der Baustelle und vom Bauvorhaben in jeder Form vorzu-
nehmen (z.B. Webcam; Fotografien) und nach eigenem Ermessen zu verwerten, soweit dies mit
dem Kunsturhebergesetz bzw. dem Bundesdatenschutzgesetz vereinbar ist. Etwaig bestehende
Nutzungsrechte Ubertragt der AN auf den AG, ohne dass der AN hierfir einen Anspruch auf zusatz-
liche Vergiitung oder Aufwandsersatz hat. Es gelten im Ubrigen die nachfolgenden Einschrankun-
gen.

Sofern dem AN nach dem Vertrag die Aufzeichnung des Bauablaufs per Webcam obliegt, wird der
AN von der Verpflichtung zur Aufzeichnung mittels Webcam befreit, wenn eine Person, insbeson-
dere ein Mitarbeiter des AN berechtigt einen Anspruch auf Unterlassung gegenuber dem AN geltend
macht und durchsetzt. Der AN hat, um Falle gemaR vorherigem Satz zu vermeiden, sicherzustellen,
dass die vom AN oder AG mittels Webcam zu Ubertragenden Bilder so gestaltet sind, dass man
maoglichst keine Personen auf der Baustelle identifizieren kann.

Im Ubrigen hat der AN zu gewahrleisten, dass durch alle auf der Baustelle tatigen Personen, die im
Zeitraum seiner Leistungserbringung auf der Baustelle von den Webcamaufnahmen berthrt werden
koénnen, bei der Ausstellung des Baustellenausweises — sofern dies fir den Ablauf des vertragsge-
genstandlichen Projekts und Gewerks des AN Anwendung findet — eine diesbezligliche Einverstand-
niserklarung unterzeichnet wird.

AUSFUHRUNG
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Der AN hat dem AG vor Beginn der Einrichtung der Baustelle einen Baustelleneinrichtungsplan und
einen Kapazitats- und Einsatzplan zur Zustimmung vorzulegen, sofern dieser nach den BWB gefor-
dert ist.

Der AN ist verpflichtet, fir die gesamte Dauer seiner Tatigkeit auf der Baustelle eine der Art und
dem Umfang seines Leistungsbereiches (vgl. Festlegungen im Verhandlungsprotokoll) entspre-
chende sachverstandige technische Aufsicht (Bauleiter, Montageleiter, Poliere) zu stellen. Der ver-
antwortliche Bauleiter hat wahrend der normalen Arbeitszeit bezogen auf die Leistungserbringung
standig auf der Baustelle anwesend zu sein. AuBerhalb der normalen Arbeitszeit muss der Bauleiter
in Notfallen telefonisch erreichbar sein. Die Telefonnummer ist dem AG anzugeben.

Der AG ist berechtigt, einen Austausch von einzelnen Mitgliedern der technischen Aufsicht des AN
(Projektleiter, Bauleiter o. a.) zu verlangen, wenn hierfiir ein wichtiger Grund vorliegt. Die Mitglieder
der technischen Aufsicht miissen die deutsche Sprache beherrschen.

Der AG kann ferner verlangen, dass sonstige Arbeitskrafte des AN oder seiner Nachunternehmer,
die fachlich oder persoénlich ungeeignet oder aus einem wichtigen Grund fir das Bauvorhaben un-
tragbar sind, von der Baustelle entfernt und durch andere ersetzt werden.

Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet, maschinenschriftliche Bautagesberichte und — sofern keine Webcam dauer-
haft eingerichtet ist — zusatzlich eine durchgangige aussagekraftige Fotodokumentation des Bau-
fortschritts zu erstellen und das Bautagebuch dem Objektiberwacher des AG taglich in Papierform
und zusétzlich neben der Fotodokumentation digital zu Gbergeben. Diese Bautagesberichte missen
alle fur die Vertragsausfuhrung und Abrechnung relevanten Angaben enthalten, insbesondere:

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigen Personen,

- Art und Umfang der taglichen Arbeiten und Leistungen,

- Anlieferung und Verwendung von Geraten und Baustoffen,

- eingesetzte GroR3gerate,

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit sowie von Leistungen gréReren Umfangs,

- vertraglich wichtige Termine, wie beispielsweise Beginn und Ende von Bauabschnitten,

- Arbeitsunterbrechungen mit Angabe der Griinde,

- behoérdliche Anordnungen,

- Witterungsverhaltnisse (insbesondere maximale und minimale Temperaturen),

- besondere Vorkommnisse (Unfall, Havarien, Streik, Hochwasser etc.).

Generell erfolgt AG-seits nur eine Kenntnisnahme, der AN hat das Bautagebuch eigenstandig zu
fuhren. AG-seits besteht deshalb keine Veranlassung, die jeweiligen Bautagesberichte gegenzu-
zeichnen und anzuerkennen. Alle kosten- und terminrelevanten Eintragungen sind vom AN zeitnah
mit gesondertem Schreiben anzuzeigen. Eintragungen zu Behinderungen bzw. Erschwernissen die-
nen ausschlie3lich der firmeninternen Dokumentation des AN.

Ausfihrungsunterlagen

Der AN ist entsprechend dem Baufortschritt verpflichtet, eventuell noch benétigte Unterlagen und
Angaben so rechtzeitig und fir den AG zeitlich angemessen anzufordern, dass Beschaffung, Ar-
beitsvorbereitung, Beginn und Fertigstellung der Leistung termingerecht erfolgen kénnen.

Der AG ist berechtigt, die von dem AN erstellten Unterlagen fur das betreffende Bauvorhaben ohne
besondere Vergitung zu nutzen. § 3 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B bezogen auf die Nutzung der Unterlagen
gilt nicht. Der AN gewahrleistet, dass seine Leistungen und Lieferungen frei von Schutzrechten Drit-
ter sind.

Wenn der AG von ihm geschuldete Ausfihrungsunterlagen nicht zu dem vereinbarten bzw. notwen-
digen Zeitpunkt (ibergibt, hat der AN dem AG fiir die Ubergabe schriftlich eine angemessene Nach-
frist zu setzen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, ob und inwieweit er durch die verzégerte Uber-
gabe in der ordnungsgemafRen Ausfihrung seiner Leistung behindert ist.

Der AN steht auch dafir ein, dass im Zusammenhang mit seiner Leistung keine Rechte Dritter ver-
letzt werden, soweit er nicht nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Bauverkehr und Schaden

Der AN ist verpflichtet, auf den durch den Bauverkehr beanspruchten 6ffentlichen und privaten Stra-
Ren und Gehwegen jegliche Beschadigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden und solche un-
verzuglich auf seine Kosten zu beseitigen, um die Verkehrssicherheit nicht zu beeintrachtigen. Dies
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gilt auch fiir Fahrzeuge von Nachunternehmern und Lieferanten des AN; insoweit haftet der AN wie
fur eigenes Verschulden.

Sind mehrere Bauunternehmen an Beschadigungen beteiligt, so erfolgt eine Kostenumlage entspre-
chend den geschatzten Verursachungsbeitragen nach billigem Ermessen, wobei ein etwaiges Mit-
verschulden des AG oder dessen Erflillungsgehilfen berlicksichtigt wird. Dem AN steht der Nach-
weis offen, dass seine Verursachungsquote niedriger als vom AG geschatzt ausfallt.

Der AN hat den in seiner Obhut stehenden Baustellenverkehr, auch den seiner Lieferanten und
Nachunternehmer, insbesondere an Ein- und Ausfahrten, unter Beachtung der Strallenverkehrsvor-
schriften ordnungsgeman zu regeln.

Fir eine ausreichende Beleuchtung des Gebaudes betreffend sein Gewerk und unfallsichere Aus-
leuchtung seiner Zugangswege hat der AN wahrend der Bauzeit zu sorgen.

Baureinigung, Entsorgung, Verkehrssicherung

Der AN hat die laufende Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bau-
schutts sowie sonstigen Abfalls zu zahlen ist, selbsttatig, arbeitstaglich und fortlaufend vorzuneh-
men. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht fristgemaf oder nicht ordnungsgeman nach, so kann
der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist den Bauschutt/Abfall auf Kosten des AN besei-
tigen lassen.

Besonders Uberwachungsbedurftiger Abfall ist vom AN ebenfalls auf seine Kosten, sofern im Leis-
tungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist bzw. im Verhandlungsprotokoll nicht Abweichendes
bestimmt ist, zu entsorgen.

Bei der Entsorgung des Bauschutts und sonstiger (auch besonders Gberwachungsbedurftiger) Ab-
falle sind die einschlagigen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zu beachten. Auf Verlangen hat der
AN dem AG die nach der NachwV vorgeschriebenen Nachweise (Begleit- bzw. Ubernahmeschein)
sowie nach sonstigen einschlagigen landesrechtlichen Bestimmungen vorzulegen. Dies gilt auch,
soweit der AN die Entsorgung durch Dritte ausflhren Iasst.

Uber die anteilige Zuordnung der Kosten fiir die Entsorgung von Bauschutt/Abfall bei Sdumnis des
AN (Ziff. 5.7.1) und mehreren mdglichen Verursachern entscheidet die Objektiberwachung des AG
verbindlich fir den AN nach billigem Ermessen. Dem AN steht der Nachweis offen, dass er den
entsorgten Bauschutt/Abfall nicht im Umfang der ihm zugeteilten Kosten erzeugt hat.

Der AN hat alle Vorkehrungen zu treffen, die nétig sind, um Personen- und Sachschaden zu vermei-
den, insbesondere zur Verhitung von Arbeitsunfallen im Zusammenhang mit seiner Leistung alle
erforderlichen Vorkehrungen, Anordnungen und Maflnahmen zu treffen, die den Bestimmungen der
UVV "Allgemeine Vorschriften” und den fir ihn sonst geltenden Unfallverhitungsvorschriften und im
Ubrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln ent-
sprechen.

Entstehen durch eine schuldhafte Verletzung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit oder allgemeiner
sicherheitstechnischer Normen durch den AN oder dessen Nachunternehmer Schaden an Personen
innerhalb oder aul3erhalb des Baustellenbereiches oder Sachschaden an der Bauleistung des AN
oder an Bauwerken, Anlagen, Gegenstanden etc. des AG oder Dritter innerhalb oder auferhalb des
Baustellenbereiches, ist der AN allein zum Ersatz verpflichtet und hat insofern den AG im Falle einer
gerichtlichen oder aul3ergerichtlichen Inanspruchnahme durch Dritte vollumfanglich freizustellen.

Das Gleiche gilt fir Schaden des AG durch Bauverzdgerungen, die daraus entstehen, dass der AN
schuldhaft Sicherheitsbestimmungen verletzt.

Der AN ist fir die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner Materialien und Gerate selbst ver-
antwortlich. Der AG Ubernimmt fiir das Abhandenkommen oder die Beschadigung keine Haftung.
Es ist Sache des AN, seine Leistungen sowie die ihm zur Ausfiihrung tibergebenen Gegenstande
vor Diebstahl, Beschadigung und Verschmutzung bis zur Abnahme eigenverantwortlich zu schitzen.
Der AN hat sie darlber hinaus auf seine Kosten vor Winterschaden und Grundwasser zu schutzen,
Schnee und Eis zu beseitigen und anfallendes Tages- und Oberflachenwasser, wenn seine Leistun-
gen dadurch beeintrachtigt werden, abzuleiten.

Der Platz fur die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung wird dem AN vom AG entsprechend
den vorhandenen Mdglichkeiten zugewiesen. Umlagerungen, mit denen wahrend des Bauablaufs —
insbesondere auch aufgrund der Besonderheiten und értlichen Gegebenheiten des Baugrundstiicks
oder des Bauvorhabens, z. B. infolge von Mieterausbauleistungen — gerechnet werden muss, wer-
den nicht gesondert vergutet.



Seite 8 von 29 der Bau-AGB

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.12.1

5.12.2

5.12.3

5.12.4

Jede Abweichung von einem im Leistungsverzeichnis oder in den Planen genannten Fabrikat oder
Typ eines Stoffes oder Bauteils ist nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung des AG zulassig. Die
Verwendung ohne diese Einwilligung gilt als Mangel.

Soweit Leistungen nicht im Vertrag und seinen Anlagen beschrieben sind, sind sie in einer den be-
schriebenen Leistungen gleichwertigen Qualitat zu erbringen, wobei auch hier die vorherige Zustim-
mung des AG einzuholen ist.

Der AN sichert zu, dass die Ausfihrung den modernen, heute giltigen baudkologischen Anforde-
rungen entspricht. Insbesondere dirfen keine bis zum Ausflihrungsbeginn bekannten Schadstoffe,
FCKW-haltigen, asbesthaltigen und formaldehydhaltigen Baustoffe usw. verwendet werden.

Sofern der AN den Auftrag bei groReren Minus-Temperaturen ausfiihren will, ist er hierzu nur be-
rechtigt, wenn er zuvor den Nachweis erbringt, dass die einschlagigen Vorschriften und Regeln der
Technik sowie vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarungen eingehalten werden kénnen. Andern-
falls kann der AG dem AN die Ausflihrung zur Vermeidung von Mangeln untersagen. Der AN ist mit
etwaigen Anspriichen hieraus ausgeschlossen. Die umfassende Mangelhaftung des AN bleibt eben-
falls unberuhrt.

Alle im Zusammenhang mit seiner Leistung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen hat der AN
selbst zu treffen. Sie sind vom AN eigenverantwortlich fur den gesamten Leistungszeitraum zu un-
terhalten und erforderlichenfalls zu erganzen. Vorhandene Schutzabdeckungen, Einzaunungen, Ge-
lander o. &., die zur Durchfiihrung der Arbeiten voriibergehend entfernt werden missen, sind wieder
ordnungsgemal herzustellen. Fir die Dauer der Entfernung muissen alle Gefahrenstellen durch an-
dere geeignete Malinahmen unfallsicher abgesperrt und gekennzeichnet werden.

Der AN haftet fur die richtige Konstruktion seiner Geruste und anderer Baustelleneinrichtungen, ins-
besondere fiir deren Betriebs- und Standsicherheit.

Bei Benutzung fremder Gerlste oder Einrichtungen hat der AN die Uberpriifung derselben fiir seine
eigenen Zwecke eigenverantwortlich durchzufiihren. Soweit der AG Schutz- und Sicherungseinrich-
tungen stellt, werden diese bei der Ubergabe gemeinsam abgenommen. Der AN hat sie nach Ab-
schluss seiner Arbeiten ordnungsgemaf an den AG oder den Dritten, der sie zur Verfigung stellt,
zurlckzugeben.

Zu den vom AN gem. vorherigem Absatz geschuldeten MalRnahmen gehéren auch etwaige Winter-
baumalnahmen, soweit sie zur Sicherstellung der vereinbarten Vertragstermine erforderlich sind,
wobei hierflr entstehende Kosten vom AN bereits in der vereinbarten Vergitung einkalkuliert sind,
so dass hierfur keine zusatzliche Vergutung erfolgt.

Nachunternehmereinsatz

Der AN darf seine vertraglichen Leistungen nicht als Ganzes untervergeben. Er kann jedoch nach
vorheriger Zustimmung des AG Teilleistungen an Nachunternehmer untervergeben. Der AG kann
seine Zustimmung verweigern, wenn der AN nicht schriftlich nachweist, dass der Nachunternehmer
Uber die erforderliche Fachkompetenz, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit fir die vom AN auf
ihn zu Ubertragenden Leistungen besitzt. Nachunternehmer und Lieferanten des AN sind dessen
Erflllungsgehilfen.

Der AN ist verpflichtet, bei Meinungsverschiedenheiten betreffend einen Leistungsteil, der an Nach-
unternehmer vergeben worden ist, dem AG auf Verlangen eine vollstdndige Kopie des mit den Nach-
unternehmern geschlossenen Vertrage zu tUbergeben. Die mit den Nachunternehmern vereinbarten
Preise kdbnnen geschwarzt sein.

Die Haftung des AN fir die Erfullung seines Vertrages bleibt auch im Falle der Zustimmung des AG
zum Nachunternehmereinsatz uneingeschrankt bestehen. Der AN steht dafir ein, dass alle Nach-
unternehmerleistungen nur an nachweislich besonders erfahrene, leistungsfahige und zuverlassige
Nachunternehmer vergeben werden. Dazu gehdrt auch, dass die jeweiligen Nachunternehmer ihren
gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Mindestlohn, Steuern und Sozialabgaben nachkom-
men, die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfiillen und die Verpflichtungen gemaf Ziff. 5.13
einhalten.

Der AN macht hiermit dem AG das Angebot, seine Erfiillungs- und Mangelanspriche, die ihm gegen
von ihm beauftragte Nachunternehmer oder Lieferanten zustehen, sicherheitshalber an den AG ab-
zutreten. Die Abtretung erfasst auch ggf. bestehende oder kiinftige Sicherheiten. Die Anspriiche des
AG gegen den AN werden durch die Abtretung nicht berthrt. Auf Verlangen wird der AN die Abtre-
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tung in gesonderter Urkunde bestatigen. Der AN ist, falls der AG das Angebot zur Abtretung an-
nimmt, verpflichtet, dem AG Auskiinfte Uber die abgeschlossenen Vertrage zu erteilen und dem AG
Kopien von Unterlagen (insbes. Vertradge, Abnahmeprotokolle, Blrgschaften) zu tGbergeben.

Arbeitnehmereinsatz

Der AN hat sicherzustellen, dass er und beauftragte Nachunternehmer sowie deren Nachunterneh-
mer ausschlie3lich Mitarbeiter aus Landern der Europaischen Union einsetzen oder nur solche Mit-
arbeiter aus Nicht-EU-Landern, die im Besitz einer gultigen Arbeitserlaubnis sind und alle weiteren
nachfolgenden Vorgaben eingehalten werden. Die Arbeitserlaubnisse sind dem Arbeitgeber auf Ver-
langen vorzulegen.

Liegt keine glltige Arbeitserlaubnis vor oder erlischt eine bestehende Arbeitserlaubnis infolge Be-
fristung, so sind die betroffenen Arbeitskrafte unverziglich von der Baustelle zu entfernen und durch
andere Arbeitskrafte zu ersetzen. Es ist dem AN untersagt, Leiharbeitnehmer einzusetzen, fur die
keine Genehmigung vorliegt. Im Falle einer Zuwiderhandlung ist der AG berechtigt, neben seinem
Anspruch auf Ersatz aller ihm hierdurch entstandenen Schaden, den Vertrag fristlos zu kiindigen.
Der AN hat diese Verpflichtungen an seine Nachunternehmer vollumfanglich weiterzugeben.

Vorstehendes gilt auch, wenn der AN gegen das Gesetz zum Verbot der Schwarzarbeit verstoft.
Der AN hat gegenuber dem AG den Nachweis zu erbringen, dass hinsichtlich des von ihm fur die
Erflllung seiner Leistungen eingesetzten Personals alle Beitrags- und sonstigen Verpflichtungen
gegenuber den Tragern der Sozialversicherungen erfllt sind.

Freistellungsvereinbarung
Der AN stellt den AG von samtlichen Haftungsanspriichen frei, die gegen den AG

- wegen ausstehender Sozialbeitrage fir die vorstehend genannten Arbeitnehmer oder wegen
deren Unfallversicherungsbeitragen geltend gemacht werden;

- wegen VerstolRes des AN gegen Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder
des Mindestlohngesetzes geltend gemacht werden, d. h. wegen Mindestlohn oder Anspri-
chen auf bezahlten Mindesturlaub der im Rahmen dieses Vertrages eingesetzten Arbeitneh-
mer des AN.

Beauftragt der AN weitere Unternehmen mit einem Teil der Bauleistungen (Nachunternehmer), so
stellt der AN den AG auch von Anspriichen frei, die gegentiber dem AG nach § 14 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes oder § 13 des Mindestlohngesetzes wegen VerstoRes dieser Nachunternehmer
gegen die Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder des Mindestlohngesetzes —
d. h. wegen Mindestlohn oder Anspriichen auf bezahlten Mindesturlaub — geltend gemacht werden.

Bei der Beauftragung weiterer Nachunternehmer erstreckt sich die Freistellung auf samtliche inner-
halb der Nachunternehmerkette tatigen Unternehmen.

Die fur den AG tatigen Erfullungsgehilfen wie Architekten, Fachplaner und Sonderfachleute darf der
AN nicht mit der Erflllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen beauftragen.

VerstoBt der AN hiergegen, so ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Hohe von 2 % der Netto-
abrechnungssumme an den AG verpflichtet. Im Ubrigen kann der AG den Vertrag aus wichtigem
Grund kindigen.

Sofern der AG einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGe-Koordinator) beauftragt hat,
hat der AN den Weisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten. Behinderungen oder sonstige
Anspriche des AN hieraus sind ausgeschlossen.

Der AN hat daflr zu sorgen, dass mindestens einmal wéchentlich — auf Verlangen des AG auch
haufiger — Baustellenbesprechungen zwischen dem AG bzw. dessen Vertreter und dem AN stattfin-
den. Deren Ergebnisse werden in einem gemeinsamen Protokoll festgehalten.

Die Protokollfestlegungen sind fir den AN verbindlich, wenn er gegen das Protokoll nicht binnen
funf Arbeitstagen nach Zugang des Protokolls schriftlich Widerspruch erhebt.

Bedenkenanmeldung

Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung, so hat er diese schriftlich direkt
gegeniiber dem AG und gleichzeitig durch Ubersendung einer Kopie der Bedenkenanmeldung per
Telefax gegeniiber der Objektliberwachung des AG zu erklaren. Unterlasst der AN die schriftliche
Anzeige an den AG direkt, so bleibt er insoweit gewahrleistungspflichtig.

Die Bedenkenanmeldung muss alle fir den AG notwendigen Erlduterungen zu den Ursachen und
Umstanden sowie — soweit objektiv mdglich — Angaben zu Kosten und Terminauswirkungen enthal-
ten.
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Der AN hat — soweit objektiv mdglich — mit der Bedenkenanmeldung, spatestens jedoch unverzig-
lich nach der Bedenkenanmeldung dem AG einen Lésungsvorschlag einschlieRlich etwaiger Kosten
und Terminauswirkungen zu unterbreiten. Hierflr erhalt der AN keine Vergitung.

Meldet der AN Bedenken an, obwohl es hierflir nach objektiven Gesichtspunkten keinerlei Grund-
lage gibt, dann hat er dem AG den nachgewiesenen Bearbeitungsaufwand fiir die Abwehr dieser
substanzlosen Bedenkenanmeldungen zu vergiten. Es gelten die mit den Ingenieurbiros verein-
barten Stundensatze fir die Berechnung des Aufwands als Mindestschaden.

AUSFUHRUNGSFRISTEN

Der AN hat einen nach Geschossen und Bauabschnitten/Arbeitsabschnitten detaillierten Bauzeiten-
plan Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen u. a. die Einhaltung der Ver-
tragsfristen nachgewiesen und AG-seits Uberwacht werden kann. Der Plan ist dem AG spatestens
eine Woche nach Auftragserteilung (soweit im Verhandlungsprotokoll nichts Abweichendes verein-
bart wurde) in zweifacher Ausfertigung zu Ubergeben.

Der Bauzeitenplan ist vom AN fortzuschreiben. Bei Anderung der Vertragsfristen oder von im Bau-
zeitenplan bestimmten Vorgangsfristen und Einzelterminen ist der Plan unverziiglich vom AN zu
Uberarbeiten und erneut in zweifacher Ausfertigung vorzulegen (= Fortschreibungsverpflichtung
bezogen auf den Terminplan).

Die Leistungen sind ggf. in Etappen oder abschnittsweise entsprechend den Erfordernissen des
Gesamtablaufes des Bauvorhabens, insbesondere in Bezug auf den Mieterausbau, nach Weisung
der Objektiiberwachung des AG auszufiihren. Der AN kann keine Anspriiche (z. B. wegen Unter-
brechung oder Behinderung seiner Arbeiten) geltend machen, soweit die Beeintrachtigungen Ublich
oder nicht erheblich sind, auch wenn sie bei Vertragsabschluss fiir den AN nicht vorhersehbar wa-
ren.

Soweit Mieter des Objektes Teilleistungen selbst erbringen, sind diese berechtigt, die Arbeiten in
terminlicher Abstimmung mit dem AN auszufiihren. Der AN ist verpflichtet, in enger Abstimmung mit
den Mietern seine Leistungen zu erbringen und alles Erforderliche zu tun, um die Ausfiihrung der
Mieter nicht zu behindern, zu beeintrachtigen oder gar unmaoglich zu machen. Die Mieter sind befugt,
schon vor Schlussabnahme des Bauwerkes Firmenschilder, Schaukasten, Reklametafeln, Marki-
sen, Beleuchtungskérper (einschliellich Leuchtschriftbuchstaben) usw. auf eigenes Risiko in ter-
minlicher Abstimmung mit dem AN (nach vorheriger Genehmigung durch die Baubehoérde) anzubrin-
gen. Voraussetzung ist weiterhin, dass der AG dies vorab genehmigt und die MalRnahmen im Ein-
zelnen freigegeben hat.

Alle Terminplane einschlief3lich deren Fortschreibung sowie ggf. Soll-Ist-Vergleiche sind vom AN
durch ein Computerprogramm (soweit im Verhandlungsprotokoll bestimmt) zu erstellen bzw. in Form
von Planen sowie Datentragern dem AG zu libergeben.

Befindet sich der AN mit seinen Leistungen im Verzug oder droht ein Verzugseintritt, so ist der AN
verpflichtet, dem AG eine schriftliche Auskunft darliber zu erteilen,

- bis wann die verzogerten Leistungen vom AN erbracht werden (= fortgeschriebener Termin-
plan) und
- welche Aufholungsmaflnahmen maoglich sind.

ANDERUNG DER AUSFUHRUNGSFRISTEN UND TERMINE

Der AG behalt sich Anderungen der Ausfiihrungsfristen und Termine im Rahmen des Gesamt- bzw.
Rahmenterminplans vor. Werden Anderungen der Ausfiihrungsfristen oder der Termine im Rahmen
des Gesamt- bzw. Rahmenterminplans erforderlich, so werden die Parteien neue verbindliche Aus-
fuhrungsfristen/-termine vereinbaren und den Terminplan des AN entsprechend anpassen. Die nun
abgestimmten Fristen/Termine gelten als Vertragsfristen/-termine, es sei denn, der AG erklart sich
hierzu bei der Vereinbarung abweichend. Der AN ist zur Kooperation, d. h. zur Vereinbarung neuer
Ausfuhrungsfristen/-termine verpflichtet.

Eine vergutungspflichtige Beschleunigung ist vom AG grundsétzlich nicht gewlnscht.

Sollte es zwischen den Parteien entgegen Ziff. 7.1 zu keiner einvernehmlichen Festlegung eines auf
die besonderen Umstande angepassten Terminplans und/oder zu neuen Fristen/Terminen kommen,
so hat der AG das Recht, Termine nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) gem. Ziff. 7.3 zu bestimmen.

Lasst der Eintritt der Unverbindlichkeit des Termins/der Frist die im Einzelnen erforderlichen Zeit-
spannen der Ausfiihrungsfristen unberihrt (z. B. verspateter Beginn etc.), so kann der AG bezlglich
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der Erbringung der betreffenden Leistung einen neuen Termin unter Zugrundelegung dieser Zeit-
spannen festlegen. Wirkt sich der Eintritt der Unverbindlichkeit dagegen auf die Ausfihrungsfristen,
d. h. die Zeitspannen, als solche aus (z. B. gednderter Leistungsumfang etc.), so kann der AG be-
zuglich jedes zu bestimmenden Termins eine fur die betreffende Leistung Ubliche Planungs- und
Bauzeit festlegen, wobei er bei dieser Bestimmung

- den Schwierigkeitsgrad und Umfang der zu erbringenden Planungsleistung,

- den Rahmen der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses von beiden Seiten vorausgesetzten Ka-
pazitaten des AN,

- den Schwierigkeitsgrad und Umfang der noch zu erbringenden Bauleistung,

- die Jahreszeit,

- die Erlangbarkeit der Bauleistung auf dem Markt (unabhangig von den hierfir aufzuwenden-
den Kosten) sowie

- sonstige Umstande, die sich der AG im Hinblick auf Zumutbarkeitsgesichtspunkte vom AN
entgegenhalten lassen muss,

zu berucksichtigen hat.

BEHINDERUNGEN

Der AN hat Behinderungen schriftlich in der unter Ziff. 8.2 benannten Frist anzuzeigen. Dies gilt auch
fur Behinderungen, die offensichtlich sind, auf ausstehende Entscheidungen des AG wie z. B. zu
noch nicht getroffenen Anordnungen zurlckzufiihren sind oder aus dem Bautagebuch oder ahnli-
chen Aufzeichnungen fur den AG ersichtlich sein kdnnten, die der AN nach dem Vertrag anfertigt.

Darlber hinaus gilt:

Ist der AN zu irgendeinem Zeitpunkt der Ausflihrung seiner Leistung der Meinung, dass durch un-
vorhergesehene Ereignisse, bei Vertragsabschluss nicht bekannte, erst jetzt erkennbare Erschwer-
nisse bzw. Behinderungen oder durch Zusatzleistungen eine Verlangerung der vertraglichen Aus-
fuhrungsfristen bzw. Verschiebung der vertraglichen Ausfiihrungstermine erforderlich wird, die au-
Rerhalb des von ihm ibernommenen Risikos liegt, so hat er unverziiglich — spatestens jedoch bin-
nen drei Werktagen, nachdem diese Umstande eingetreten oder dem AN bekannt geworden sind
oder hatten bekannt sein miissen — eine voraussichtliche Verlangerung der Arbeitstage schriftlich
anzuzeigen.

Ein etwaiger Zusatzvergiitungsanspruch, ggf. entstehende zusatzliche Kosten oder sonstige geld-
werte Anspriiche des AN aus der angemeldeten Behinderung sind, sofern dies objektiv moglich ist,
vom AN binnen zwei Wochen anzukundigen, nachdem die hindernden Umstande eingetreten oder
dem AN bekannt geworden sind oder hatten bekannt sein missen.

Unterlasst der AN schuldhaft eine der vorstehenden Anzeigen oder zeigt er die Behinderung schuld-
haft zu spat an, so stehen ihm insoweit keine Anspriiche gegen den AG zu.

Mégliche erkennbare oder (ibliche Uberschreitungen der Mengenansétze sind vom AN bei der Aus-
fuhrung terminlich zu berlcksichtigen. Sie stellen keine nicht erkennbaren Erschwernisse dar und
fuhren damit nicht zu einer Verlangerung der Ausfihrungsfristen.

§ 6 Abs. 2 VOB/B findet Anwendung. Dies unbeschadet der sich aus diesem Vertrag ergebenden
weitergehenden Informationsverpflichtungen mit der Mallgabe, dass der AN nicht fur widrige Wet-
terverhaltnisse verantwortlich ist, welche die Uber einen Zeitraum von 10 Jahren ermittelten langfris-
tigen Durchschnittswerte fir Regen, Schnee und Kélte um mehr als 20 % uUbertreffen. In diesen
Fallen ist der AN berechtigt, eine entsprechende Verlangerung der jeweiligen Ausflihrungsfrist zu
verlangen. Der AN hat jedoch beziglich der Verlangerung der Ausfiihrungsfrist keinen Anspruch auf
zusatzliche Vergutung, Entschadigung und/oder Schadensersatz.

Bei Vorliegen einer Behinderung ist der AN, wenn der AG dies schriftlich verlangt, verpflichtet, alle
fur die Weiterfuhrung der Werkleistungen trotz der Behinderung erforderlichen Malnahmen zu tref-
fen; dies gilt vorbehaltlich einer zu zahlenden zusatzlichen Vergutung.

Fallt die Behinderung weg, so hat der AN dies dem AG schriftlich mitzuteilen (= Abmeldung der
Behinderung). Die schriftliche Mitteilung kann durch einen entsprechenden Vermerk im Bautage-
buch ersetzt werden, wenn der AG keine MalRnahmen zum Abstellen der Behinderung ergreifen
muss bzw. musste. Unterldsst der AN die Abmeldung schuldhaft, so ist er dem AG zum Ersatz des
hieraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Von Stillstands- und Behinderungszeiten ausgeschlossen sind alle Ruhe-, Sonn- und Feiertage, an
denen vor Ort nicht gearbeitet wird.
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Sofern es dem AN nicht moglich ist, Gerate und Personal anderweitig einzusetzen, hat er dies dem
AG schriftlich anzuzeigen, wenn der Behinderungszeitraum zwei Arbeitstage (bersteigt. Andern-
falls bestehen keine Ersatz- bzw. Verglitungs- oder Entschadigungsanspriche.

Sind Behinderungen oder Verzégerungen vom AN zu vertreten, so hat der AG Anspruch auf Ersatz
des entgangenen Gewinns auch bei einfacher Fahrlassigkeit des AN.

Meldet der AN Behinderungen an, obwohl es hierfir nach objektiven Gesichtspunkten keinerlei
Grundlage gibt, so hat er dem AG den nachgewiesenen Bearbeitungsaufwand fiir die Abwehr dieser
substanzlosen Behinderungen zu vergiiten. Es gelten die mit den Ingenieurblros vereinbarten Stun-
densatze fir die Berechnung des Aufwands als Mindestschaden.

VERGUTUNG

Die Vergutung des AN erfolgt auf der Grundlage der von ihm angebotenen und verhandelten Ein-
heitspreise — auch sofern es die optionalen Leistungen oder Leistungen, die von Wahl-, Alternativ-
oder Eventualpositionen umfasst sind, betrifft — und der tatsachlich ausgefiihrten, durch Aufmaf
belegten Leistungen sowie der flir Teilleistungen vereinbarten Pauschalpreise oder auf Basis des
vereinbarten Pauschalpreises.

Die vereinbarten Einheits- und Pauschalpreise sind Festpreise und schlieRen die Vergitung fur Ne-
benleistungen nach VOB/C ein. Gleiches gilt fur die Ausfihrung und den Werkerfolg notwendige
besondere Leistungen nach VOB/C, soweit nicht im Vertrag an anderer Stelle — z. B. in den Aus-
schreibungsunterlagen des AG — abweichend geregelt. Die Regelungen in § 313 BGB und — sofern
die VOB/B vereinbart ist — die Regelungen in § 2 Abs. 3 VOB/B und § 2 Abs. 7 VOB/B bleiben
unberlhrt.

Eine Gleitung fir Lohn-, Material-, Gerate- und Stoffkosten wird nicht vereinbart.

NACHTRAGE

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten fir Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs oder An-
derungen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind (Nachtrage) die gesetz-
lichen Regelungen unter MaRgabe nachfolgender Bestimmungen. § 2 Abs. 3 VOB/B bleibt unbe-
ruhrt.

Mehrkostenanmeldung / Anderungsbegehren

Unabhéngig von einem Anderungsbegehren des AG hat der AN jede Nachtragsleistung vor deren
Ausfuhrung schriftlich und unverziglich gegenuber dem AG anzuzeigen (Mehrkostenanmeldung).
Andernfalls ist der AN mit Vergutungsansprichen ausgeschlossen.

Der AN hat den AG schriftlich und unverziglich darauf hinzuweisen, wenn und warum er die Aus-
fuhrung von Nachtragsleistungen flr unzumutbar halt. Im Falle des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB
sind dem AN die betrieblichen Moglichkeiten seiner zulassigerweise eingesetzten Nachunternehmer
zuzurechnen. Die §§ 650b Abs. 1 Satz 4 BGB und 275 BGB bleiben unberthrt.

Nachtragsangebot

Der AN hat unverziiglich nach Kenntnisnahme eines Anderungsbegehrens des AG oder nach einer
Mehrkostenanmeldung dem AG ein schriftliches und priifbares Nachtragsangebot vorzulegen.

Der AN hat das Angebot gemaf § 650b BGB nach den Vorgaben des § 650c BGB — soweit verein-
bart nach den § 2 Abs. 5 und VOB/B — zu erstellen (homogenes Angebot).

Der AN ist an sein Nachtragsangebot mindestens 30 Kalendertage gebunden.

Hat der AN ein Nachtragsangebot vorgelegt, kann er sich auf die Unzumutbarkeit der darin enthal-
tenen Nachtragsleistungen nur dann berufen, wenn die die Unzumutbarkeit begrindenden Um-
stédnde nach der Angebotsunterbreitung aufgetreten sind.

Kommt der AN seiner Pflicht zur unverzuglichen Erstellung des Nachtragsangebots nicht nach, gerat
der AN nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfristin Verzug. Er hat dem AG die hieraus
entstehenden Schaden zu ersetzen.

Die Kosten der Angebotserstellung sind in den Allgemeinen Geschaftskosten enthalten, sofern nicht
ausdricklich etwas anderes vereinbart wird. Kommt keine Einigung zustande und ordnet der AG die
Leistung auch nicht an, tragt der AN die Kosten der Angebotserstellung selbst.
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Einvernehmen / Nachtragsvereinbarung

Die Parteien sollen hiernach eine schriftliche Nachtragsvereinbarung treffen (Nachtragsvereinba-
rung). Soweit dort nichts anderes vereinbart ist, sind mit Abschluss einer Nachtragsvereinbarung
alle Anspriiche des AN hieraus abgegolten.

Keine Leistungsverweigerung

Der AN ist ab Zugang des Anderungsbegehrens bis zum Abschluss oder Scheitern der Verhandlun-
gen oder bis zum Ablauf der entsprechenden Kooperationsfrist verpflichtet, die vertraglich geschul-
deten Leistungen weiter ohne zeitliche Verzégerungen auszufiuhren. Er hat, soweit moglich und dem
AN zumutbar, ggf. andere Leistungen vorzuziehen.

Anordnungsrecht des AG

Erzielen die Parteien nach Ablauf der Kooperationsfrist keine Einigung, kann der AG die Anderung
in Textform anordnen. Das Anordnungsrecht des AG entsteht dariiber hinaus insbesondere sofort,

- nach einem Scheitern der Verhandlungen,
- wenn der AN die Nachtragsleistung ernsthaft und endgliltig verweigert oder

- wenn besondere Umstande vorliegen, die unter Abwagung der beiderseitigen Interessen die
sofortige Anordnung des AG rechtfertigen.

Ein Scheitern der Verhandlungen liegt auch dann vor, wenn der AN trotz Nachfristsetzung des AG
kein Nachtragsangebot vorlegt.

Setzt der AG die Verhandlungen im Sinne des § 650b Abs. 1 BGB auch nach Entstehung des An-
ordnungsrechts fort, liegt darin kein Verzicht auf Ausiibung des Anordnungsrechts.

Ordnet der AG die Ausfuhrung der Nachtragsleistungen an, hat der AN unverziglich nach Zugang
der Anordnung des AG zu beginnen. Das Leistungsbestimmungsrecht des AG bleibt hiervon unbe-
ruhrt.

Stellt sich nach Anordnung des AG heraus, dass kein Nachtrag vorgelegen hat, ist die Anordnung
bzw. eine Nachtragsvereinbarung unbeachtlich.

Die Unwirksamkeit einer Anordnung kann nicht im Wege einer einstweiligen Verfligung festgestellt
werden.
VERGUTUNG VON NACHTRAGEN

Soweit die Parteien die Parteien im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart haben, gelten
fur die Vergltung des AN die gesetzlichen Bestimmungen mit folgender Maf3gabe:

Hohe der Nachtragsvergutung

Die tatsachlich erforderlichen Kosten sind auf Verlangen des AG in nachfolgende Kostengruppen
aufzuschlisseln:

- tatsachlich erforderliche Lohnkosten (Selbst-Kosten des AN), soweit dies nach dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) zulassig ist; gegebenenfalls in anonymisierter Form

- Material- und Stoffkosten (Selbst-Kosten des AN)

- Kosten fir Baustelleneinrichtungsflachenmiete (anteilig)
- Gebulhren

- sonstige Baustellengemeinkosten

- Baustellengemeinkosten, die allein durch das Anderungsbegehren nach § 650b verursacht
worden sind

- Kosten fir Planung / Werkstatt- und Montageplanung

- Nachunternehmerkosten, die der AN vorher dahingehend geprift hat, dass der Nachunter-
nehmer ebenfalls nur Ist-Kosten geltend gemacht hat. Anderenfalls hat der AN nur einen An-
spruch auf Zahlung von Nachunternehmerkosten in Héhe der Ist-Kosten zzgl. 10%.

Auf Anforderung des AG hat der AN nach Ausfiihrung der Leistungen nachzuweisen, dass die Kos-
ten tatsachlich angefallen sind (z. B. durch Vorlage der gepruften Schlussrechnungen der Nachun-
ternehmer).

Hoéhe der Zuschlage

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, wird analog § 648 S. 3 BGB vermutet, dass angemessene
Zuschldge 5 vom Hundert der Nachtragsvergutung, also 5,26 % der Kostendifferenz betragen.
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Beruft sich eine Partei auf abweichende angemessene Zuschlage, kann diese sich nicht auf die
vereinbarte oder kalkulierte Vergutung stitzen. Beruft sich der AN auf andere Zuschlage als verein-
bart, hat er auf Anforderung des AG seine Kostenansatze und Zuschlage aufzuschlisseln.

Abschlagszahlungen bei Nachtragen (§ 650c Abs. 3 BGB)

Ist zwischen den Parteien nach Anordnung und Ausflihrung durch den AG allein die Héhe der Mehr-
vergutung streitig, gilt § 650c Abs. 3 BGB mit folgender MalRgabe:

Der AN hat darzulegen, dass sein Angebot der Hohe nach den vertraglich vereinbarten Preisrege-
lungen entspricht.

Ist die Berechtigung einer Abschlagszahlung gemaf § 650c Abs. 3 BGB zwischen den Parteien
streitig, kann der AN nur eine Zahlung des streitigen Teils Zug-um-Zug gegen Ubergabe einer Si-
cherheit in H6he des streitigen Betrages nach den Regelungen unter Ziff. 20.3 verlangen.

Rechtsbehelfe der Parteien nach §§ 650d, 650c BGB sind mit einem Vorlauf von 14 Kalendertagen
schriftlich gegenseitig anzuktindigen.

HAFTUNG, FREISTELLUNG

Der AN tragt im Verhaltnis zum AG die Verantwortung und Haftung fur Schaden jeder Art, die bei
der Abwicklung des Vertrages ihm selbst, dem AG oder Dritten entstehen und deren Ursache der
AN zu vertreten hat. Der AN haftet insbesondere fir alle Schaden, die durch Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht entstehen.

Der AN stellt den AG von allen Schadensersatzansprichen Dritter, soweit sie vom AN zu vertreten
sind, frei. Der AN hat den AG auch von der Haftung fir alle Schaden freizustellen, die durch die
Tatigkeit des AN bzw. seiner Erfullungsgehilfen oder im Zusammenhang mit der Vertragsdurchfuh-
rung entstehen, soweit diese nicht durch den AG oder dessen Erflllungsgehilfen verschuldet sind.

Der AN haftet insbesondere fiir von ihm bzw. seinen Erfiillungsgehilfen oder Verrichtungsgehilfen
schuldhaft verursachten Schaden an Personen oder Sachen, am Baugrundstiick, an Nachbargrund-
sticken, am Grundwasser, an StralRen und Gehwegen. Im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte
Ubernimmt der AN fur den AG die Abwehr aller derartiger Anspriche auf eigene Kosten und veran-
lasst alle hierfur erforderlichen MaRnahmen. Er hat den AG unverziglich schriftlich hierlber zu in-
formieren.

Der AG ist in den vorbenannten Fallen zum Einbehalt des von dem geschadigten Dritten geltend
gemachten oder geschatzten Schadensbetrages von der Verglitung des AN berechtigt. Sollte der
geltend gemachte Schaden des Dritten die ausstehende Vergitung des AN Ubersteigen und der AN
den AG trotz Aufforderung nicht anders freistellen, so ist der AG zur Verwertung der Vertragserful-
lungssicherheit berechtigt.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Der AN haftet dafir, dass samtliche Bestimmungen der Berufsgenossenschaft und die Anordnungen
der Baupolizei, Verkehrspolizei oder anderer weisungsbefugter Behérden eingehalten und alle not-
wendigen MalRnahmen zum Schutz von Personen und Sachen getroffen werden.

Der AN hat die Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen sowie die sonstigen — insbesondere si-
cherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen — Regeln einzuhalten. Er hat dafiir Sorge zu tragen,
dass die Bestimmungen und Regeln der Arbeitssicherheit seiner Belegschaft verstandlich dargelegt
werden und Unterweisungen, wenn erforderlich, in der jeweiligen Muttersprache erfolgen.

Vor Aufnahme seiner Arbeiten hat der AN die Beurteilung seiner Arbeitsbedingungen (Gefahrdungs-
analyse, § 5 Arbeitsschutzgesetz) vorzunehmen und dem AG die Dokumentation (§ 6 Arbeitsschutz-
gesetz) vorzulegen.

UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN

Der verantwortliche Bauleiter des AN ist als Umweltschutzverantwortlicher fir die Einhaltung der
Umweltschutzbestimmungen im Baustellenbereich verantwortlich.

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungen fir die Einhaltung aller Umweltschutzvorschriften verant-
wortlich, die sich aus den einschlagigen Gesetzen, Verordnungen und Satzungen sowie Bau-, Be-
triebs- und Transportgenehmigungen ergeben. Dies betrifft insbesondere die ordnungsgemalie Ent-
sorgung von Abfallen und Abwassern, die bestimmungsgemafle Anwendung, Lagerung und den
Transport von geféhrlichen Stoffen sowie die Beachtung von Schutzgebieten und -zeiten im Bereich
der Baustelle (Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts- und Immissionsschutz). Hierzu erforderliche
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Ausristungen und Sicherheitseinrichtungen hat der AN flir die Dauer seiner Arbeiten auf seine Kos-
ten zu beschaffen, vorzuhalten und einzusetzen, es sei denn, in der Leistungsbeschreibung ist etwas
Abweichendes geregelt.

Dem AN obliegt bei der Ausfiihrung seiner Leistungen eine besondere Sorgfaltspflicht hinsichtlich
umweltgefahrdender Stoffe. Sollte der AN bei der Ausfliihrung seiner Leistungen Schadstoffe frei-
setzen, auffinden oder das Vorhandensein von Schadstoffen vermuten, so hat er den AG unverziig-
lich hieriber zu unterrichten.

VERSICHERUNG

Soweit nicht anders im Verhandlungsprotokoll vereinbart, hat der AN auf seine Kosten eine ausrei-
chende Betriebshaftpflichtversicherung zu den (blichen Versicherungsbedingungen mit einer De-
ckungssumme von mindestens 3 Mio. EUR fiir Personenschaden sowie 2 Mio. EUR fiir Sachscha-
den und alle sonstigen Schaden abzuschliel3en.

Soweit im Verhandlungsprotokoll vereinbart, hat der AN zusatzlich die dort aufgefiihrten Versiche-
rungen abzuschlieRen.

Der AN hat dem AG vor Abschluss des Vertrages unaufgefordert den Nachweis der nach Deckungs-
umfang und -héhe ausreichenden Versicherungen vorzulegen und deren Aufrechterhaltung wah-
rend der gesamten Bauzeit auf Verlangen des AG jederzeit zu belegen. Kommt der AN dem nicht
nach, ist der AG berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grunde zu kiindigen.

Der AG ist anstelle der Kiindigung berechtigt, die Versicherungen auf Kosten des AN abzuschlieRen.

Bei Versicherungsschaden ist unverziglich nach Kenntnis vom Eintritt des Schadens eine Scha-
densmeldung durch den AN an die Objektiberwachung des AG abzugeben.

VERTEILUNG DER GEFAHR

Als Vertragsleistung erstellte Anlagen, die einer Bedienung oder Uberwachung bediirfen, hat der AN
vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme und wahrend des Probebetriebs bis zur Abnahme in ei-
gener Verantwortung und auf eigene Gefahr zu betreiben und zu schiitzen. Vom AG beigestelle
Stoffe hat der AN gegen Diebstahl und andere Schaden zu schitzen.

Soweit der AN eine ausgefuhrte Leistung nochmals auszufihren hat, ist er verpflichtet, dem AG die
Tatsache der Beschadigung oder Zerstdérung anzuzeigen und mitzuteilen, ob fur die Wiederholung
der Leistung eine zusatzliche Vergltung beansprucht wird. Beseitigt der AN Schaden an seinem
eigenen Gewerk und liegt hierflr eine VergUtungsvereinbarung vor, so sind die Arbeiten nicht ver-
gutungspflichtig, wenn der AN noch die Vergutungsgefahr trug.

VERTRAGSSTRAFE
Uberschreitung des Fertigstellungstermins

Der AN hat bei schuldhafter Uberschreitung des verbindlich vereinbarten Fertigstellungstermins/der
verbindlich vereinbarten Fertigstellungsfrist oder bei Verzug mit der Fertigstellung seiner Leistungen
fir jeden Arbeitstag!, um den der Fertigstellungstermin/die Fertigstellungsfrist schuldhaft (iberschrit-
ten wird, bzw. fUr jeden Arbeitstag des Fertigstellungsverzuges an den AG eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von 0,2 % der Nettoabrechnungssumme, hdchstens jedoch 5 % der Nettoabrechnungssumme
zu zahlen.

Uberschreitung von Zwischenfristen

Der AN hat bei schuldhafter Uberschreitung verbindlich vereinbarter Zwischentermine/
Zwischenfristen oder bei Verzug mit der Erbringung der Leistungen, fir die der Zwischentermin/die
Zwischenfrist verbindlich vereinbart wurde, fir jeden Arbeitstag, um den der Zwischentermin/die
Zwischenfrist schuldhaft tiberschritten wird, bzw. fir jeden Arbeitstag des Leistungsverzuges an den
AG eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,2 % der Nettoabrechnungssumme der jeweils im Zeitpunkt
der schuldhaften Frist- oder Terminiberschreitung bzw. des Verzugsbeginns verdienten Teilvergi-
tung, hochstens jedoch 5 % der Nettoabrechnungssumme der jeweils im Zeitpunkt der schuldhaften
Frist- oder Termintberschreitung bzw. des Verzugsbeginns verdienten Teilvergitung zu zahlen. Auf
vorangehende Zwischentermine/Zwischenfristen oder Leistungsverziige verwirkte Vertragstrafen
werden bei der schuldhaften Uberschreitung auch der nachfolgenden Zwischentermine/Zwischen-
fristen bzw. bei nachfolgenden Leistungsverziigen berucksichtigt, so dass eine Kumulierung der ein-
zelnen Vertragsstrafen ausgeschlossen ist.

1 Arbeitstage sind Montag bis Freitag
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Tage, die bei der Verwirkung von Vertragsstrafen wegen der schuldhaften Uberschreitung von Zwi-
schenterminen/Zwischenfristen oder entsprechendem Leistungsverzug in Ansatz gebracht werden,
werden bei der Berechnung der Vertragsstrafe wegen schuldhafter Uberschreitung des Fertigstel-
lungstermins/der Fertigstellungsfrist oder Fertigstellungsverzug nicht nochmals in Ansatz gebracht,
so dass auch insoweit eine Kumulierung ausgeschlossen ist.

Haben die Parteien fir das verschuldete Uberschreiten mehrerer Termine oder Ausfiihrungsfristen
— auch Zwischentermine/Zwischenfristen — oder entsprechenden Leistungsverzug eine Vertrags-
strafe vereinbart, so fallt die Vertragsstrafe bei gleichzeitiger schuldhafter Uberschreitung mehrerer
Termine/Fristen bzw. bei gleichzeitig eintretenden Leistungsverziigen nur einmal taglich an. Der AG
behélt sich vor, die Vertragsstrafe fir die schuldhafte Uberschreitung von Zwischenterminen/Zwi-
schenfristen oder fur Leistungsverzug bei Einhaltung des jeweils zeitlich ndchsten Vertragstermins
bzw. der jeweils zeitlich nachsten Vertragsfrist zu erlassen.

Die Vertragsstrafe(n) gemaR Ziff. 17.1 und 17.2 werden der H6he nach insgesamt auf 5 % der Net-
toabrechnungssumme begrenzt.

Die Geltendmachung von Verzugsschadensersatzanspriichen durch den AG neben der Vertrags-
strafe bleibt unbertihrt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadensersatzanspri-
che angerechnet. Gleiches gilt fir weitere, nach dem Vertrag geregelte Vertragsstrafen, sofern diese
fur diese Ursachen vereinbart wurden.

Werden die verbindlichen Vertragstermine/Vertragsfristen infolge von unverschuldeten Behinderun-
gen des AN verlangert oder zwischen den Parteien neu festgelegt, so gilt die vorstehende Vertrags-
strafenregelung gleichermalden fiir die sich daraus ergebenden verlangerten oder neu festgelegten
Termine/Fristen. Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen hierdurch jedoch nicht. Durch die Ver-
einbarung neuer Termine/Fristen erkennt der AG darliber hinaus keinesfalls an, dass er den bishe-
rigen Verzug zu vertreten hat. In der Vereinbarung neuer Termine/Fristen ist auch keine Anordnung
zur Bauzeit zu sehen.

Die Vertragsstrafe muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden, sondern kann bis zur Zahlung
der Schlussrechnung geltend gemacht werden.

ABNAHME UND DOKUMENTATION

Soweit gemal den Festlegungen im Verhandlungsprotokoll oder der Leistungsbeschreibung Unter-
lagen zur Abnahme vorzulegen sind, ist deren Vorliegen eine Voraussetzung fir die Abnahmefahig-
keit, soweit der AN diese nicht von Dritten, die nicht von ihm beauftragt sind, oder vom AG selbst zu
beschaffen hat.

Hat der AN Installations- oder Montagearbeiten auszuflihren, so hat er rechtzeitig vorher alle erfor-
derlichen Abnahmen durch die zustandigen Versorgungswerke oder Uberwachungsstellen (TUV,
etc.) herbeizuflihren, es sei denn in der Leistungsbeschreibung oder im Verhandlungsprotokoll ist
etwas Abweichendes geregelt. Die Ubergabe der vorstehenden Unterlagen ist Abnahmevorausset-
zung, soweit der AN sie nicht von Dritten, die nicht von ihm beauftragt sind (z. B. Behérden), zu
beschaffen hat oder diese vom AG selbst zu beschaffen sind. Des Weiteren kann der AG die Vorlage
etwaiger Entsorgungsnachweise, deren Vorliegen dann Abnahmevoraussetzung ist, verlangen.

Der AN hat spatestens zwei Wochen nach der Abnahme dem AG eine vollstandige Bauakte mit
allen geschuldeten erforderlichen Zustimmungen, technischen Abnahmen, Genehmigungen, Pruf-
zeugnissen, Berechnungsunterlagen, Bedienungsanleitungen sowie vollstandigen Bestandsplanen
(einschlieRlich etwaiger Schaltbilder) — sofern sie nicht unter Ziff. 18.1 fallen und schon zur Abnahme
vorzulegen sind — zu Ubergeben, es sei denn in der Leistungsbeschreibung oder im Verhandlungs-
protokoll ist etwas Abweichendes geregelt. Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen.
Der AN hat zwei Wochen vor der férmlichen Abnahme gem. Ziff. 18.4 eine technische Abnahme zu
beantragen, falls der AG eine technische Abnahme verlangt.

Der AN hat dem AG dariber hinaus Gelegenheit zu geben, Einzelleistungen, die durch den weiteren
Ausbau einer Priifung entzogen oder unzuganglich werden, entsprechend § 4 Abs. 10 VOB/B (=
Sichtpriifung) zu Uberpriifen, ohne dass eine solche Uberpriifung den Charakter einer rechtsge-
schaftlichen Teilabnahme hat. Der AN hat den AG rechtzeitig, mindestens zwei Arbeitstage vor
dem Weiterarbeiten dariber schriftlich zu informieren und zur Teilnahme an der Sichtpriifung aufzu-
fordern.

Bei der Sichtprifung festgestellte Mangel sind vor dem Verdecken der Leistungen vom AN nachzu-
bessern, anderenfalls kann der AG zu Lasten des AN einen Baustopp anordnen. Der AN hat dem
AG die erfolgreiche Nachbesserung vor der Weiterarbeit nachzuweisen.
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Entsprechen in der Gewahrleistungszeit gertigte Mangel vom Symptom her den Mangeln aus den
Sichtprufungen, so obliegt dem AN auch in der Gewahrleistungszeit die Beweislast der Mangelfrei-
heit, bezogen auf die in der Sichtprifung als mangelbehaftet aufgeflhrten Bereiche. Dies gilt auch,
wenn der AN die erfolgreiche Nachbesserung angemeldet hat.

Die Leistungen des AN beddrfen einer formlichen Abnahme, die bereits jetzt durch den AG verlangt
wird. Die Abnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag des AN, der mindestens eine Woche vorher zu
stellen ist. Nach einer wirksamen Abnahmeaufforderung durch den AN soll mit der Abnahme inner-
halb von zwei Wochen begonnen und diese zligig und ohne Unterbrechung durchgefihrt werden.
Erfolgt die Abnahme in diesem Zeitraum nicht oder wird sie ausdrucklich verweigert, obwohl die
Leistungen des AN vollstandig, vertragsgerecht und im Wesentlichen mangelfrei erbracht worden
sind, kann der AN den AG schriftlich auffordern, die Abnahme unter Fristsetzung von weiteren zwei
Wochen durch Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls zu erklaren. Der Ablauf der Frist gilt als
Abnahmezeitpunkt.

§ 12 Abs. 5 VOB/B und Teilabnahmen (z. B. gem. § 12 Abs. 2 VOB/B) sind ausgeschlossen, sofern
die VOB/B vereinbart ist.

Fiktive Abnahme nach § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB

Eine fiktive Abnahme nach § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB setzt voraus, dass der AN den AG unter Be-
achtung der im Verhandlungsprotokoll festgelegten Frist zusammen mit einer schriftlichen Beleh-
rung des AG Uber die Konsequenzen seines Abnahmeverlangens zur Abnahme aufgefordert hat.

Soweit es um die Benennung eines Mangels nach § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB geht, gelten auch
folgende Festlegungen als Mangelbenennungen, bzw. machen eine nochmalige Benennung im
Rahmen von § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB entbehrlich:

- Mangel ,die nach gemeinsamen Festlegungen der Parteien zum Zeitpunkt des Ablaufs der
nach Ziff. 18.6.1 gesetzten Frist als wesentlich eingeordnet und vom AN gegeniber dem AG
noch nicht schriftlich abgemeldet wurden;

- Mangel, die dem AN in dem Zeitraum der nach Ziff. 18.6.1 gesetzten Frist durch Ubersendung
von Mangelrigen, Mangellisten o. 4. seitens des AG zur Kenntnis gebracht werden;

- Bestatigungen von Mangeln durch den AN, die in dem Zeitraum der nach Ziff. 18.6.1 gesetz-
ten Frist erfolgen.

Es wird klargestellt, dass auch eine Haufung von unwesentlichen optischen Mangeln oder Reini-
gungsmangeln einen wesentlichen Sachmangel darstellen kann. Wesentliche Mangel kénnen auch
die Verwendung unterschiedlicher Standards oder eine uneinheitliche Ausstattungs- und Material-
auswahl einschlieBlich technischer Komponenten darstellen, sofern der AG dem nicht ausdricklich
zugestimmt hat.

Bei einer Abnahme sind Mangel aufzunehmen und Termine fiir die Mangelbeseitigung und fir die
Durchfiihrung der Restarbeiten festzulegen. Sofern nichts Besonderes geregelt ist, sind Mangel und
Restarbeiten unverziiglich zu beseitigen bzw. vorzunehmen, jedenfalls innerhalb von zwei Wo-
chen nach der durchgefiihrten Abnahme, es sei denn, der AN weist nach, dass diese Frist flr ein-
zelne Mangel nicht angemessen ist.

Abnahmeverweigerung (§ 640 BGB) und Zustandsfeststellung (§ 650g BGB)

Verweigert der AG die Abnahme wegen wesentlicher Mangel oder wegen nicht fertig gestellter Leis-
tungen, so hat der AN nach Herstellung der vertragsgerechten Leistung die Abnahme erneut schrift-
lich zu beantragen.

Eine Zustandsfeststellung (§ 650g BGB) hat der AN schriftlich zu fordern. Soweit die Parteien nach
Verweigerung der Abnahme keinen Termin zur Zustandsfeststellung vereinbaren, hat der AN einen
Termin zur Zustandsfeststellung jedenfalls mit einem Vorlauf von 5 Arbeitstagen schriftlich anzukin-
digen (Einladung zur Zustandsfeststellung). Bei seinem Terminvorschlag hat der AN auf die Erfor-
dernisse der Baustelle und die Interessen des AG Rucksicht zu nehmen. Der AN hat in seiner Ein-
ladung zur Zustandsfeststellung ferner ausdriicklich auf die Wirkung eines Fernbleibens des AG
gemal § 650g Abs. 2 BGB hinzuweisen.

Mangelbeseitigungsarbeiten sind férmlich abzunehmen.

Alle Kosten, die dem AG infolge mangelhafter Leistungen oder nicht fristgerechter Behebung von
Mangeln oder durch mehrmalige Abnahmetermine entstehen, gehen zu Lasten des AN. Hierzu ge-
héren auch Kosten der Objektiberwachung, des Projektmanagements/der Projektsteuerung und
sonstiger Beauftragter (auch eigener Mitarbeiter) des AG. Die Kosten ermitteln sich aus den vertrag-
lich vereinbarten oder vergleichbaren Stundensatzen in den zwischen dem AG und den Beteiligten



Seite 18 von 29 der Bau-AGB

18.12

18.13

18.14

19
19.1

19.2

19.3

abgeschlossenen Vertragen, auch wenn der Aufwand im Rahmen der Erbringung von deren ver-
traglichen Leistungen liegt.

Der AN ist verpflichtet, beginnend mit den Vorbegehungen und den Funktionspriifungen und durch-
gehend bis zur Abnahme eine EDV-gestiitzte Méangelerfassung vorzunehmen und bis zur Erledi-
gung des letzten Mangels fortzuschreiben. Er hat alle Mangel aufzunehmen, die die jeweiligen Ver-
treter der AG in gemeinsamen Terminen riigen. Diese Listen dirfen nicht geldscht, sondern lediglich
mit Erledigtvermerk versehen werden, und dies auch nur dann, wenn tatsachlich eine Erledigung
stattgefunden hat und dies vom AG bzw. dessen Bauleitung bestatigt wurde.

Die Fortschreibung der Mangellisten bis zur Erledigung des letzten Mangels ist vom Leistungsum-
fang des AN umfasst, Kopien der Mangellisten mit aktuellem Stand der ausgewiesenen Mangel sind
dem AG vor jeder Begehung und Abnahme unaufgefordert — mit drei Arbeitstagen Vorlauf — vor-
zulegen. Die Mangelerfassung und die Dokumentation der Mangel sind fir einzelne Bauteile auf
Anforderung des AG gesondert durchzufiihren.

Liefert der AN die Dokumentation innerhalb der vereinbarten Frist nicht rechtzeitig, so kann der AG
die ausstehenden Unterlagen im Wege der Selbstvornahme auf Kosten des AN durch Dritte erstellen
lassen, wenn eine dem AN gesetzte Nachfrist von 14 Kalendertagen fruchtlos verstrichen ist. Dem
AG ist es gestattet, ihm entstehende Kosten aus der Ersatzvornahme bei vom AN nicht rechtzeitig
erstellter Dokumentation von etwaigen Werklohnansprichen abzuziehen. Der nach dem Verhand-
lungsprotokoll geltend gemachte Einbehalt wird hiermit verrechnet.

MANGELHAFTUNG

Wird bereits wahrend der Ausflihrung erkannt, dass sich Leistungen des AN als mangelhaft oder
vertragswidrig abzeichnen, so kann der AG den AN auffordern, die betroffenen Leistungen nachzu-
bessern oder durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN dieser Aufforderung innerhalb einer
vom AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet,
die mangelhafte oder vertragswidrige Leistung selbst nachzubessern oder anderweitig nachbessern
zu lassen und vom AN einen Kostenvorschuss oder den Ersatz der hierflr angefallenen Kosten zu
verlangen. Hat der AN den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er den hieraus
entstehenden Schaden zu ersetzen. Einer Kiindigung oder Teilkiindigung des Vertrages bedarf es
in diesem Fall nicht, sie ist jedoch nicht ausgeschlossen, auch wenn es sich nicht um in sich abge-
schlossene Teilleistungen handelt.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche fir das Bauvorhaben betragen:

- for Dichtigkeit von Dach/Fassade, Konstruktion und alle
den Erdboden berthrende Teile und die
Tiefgarage (einschl. Decken tber Tiefgarage) 10 Jahre;

— fOr Anlagen der technischen Ausristung und Teilen davon, 5 Jahre;
—  fir Leuchtmittel exkl. LEDs 6 Monate;

— fir vorn Feuer berihrte Teile von Feuerungsanlagen
und fir elektronisch-motorisch betriebene Teile 2 Jahre;

— fir alle Ubrigen Leistungen 5 Jahre;
jeweils gerechnet ab Schlussabnahme des Bauvorhabens.

Fir die in Anlagen der technischen Ausristung und Teilen davon, bei denen die Wartung Einfluss
auf die Sicherheit und Funktionsfahigkeit hat, gelten vorstehende Verjahrungsfristen nur, wenn vom
AG ein Wartungsvertrag mit dem AN abgeschlossen wird oder in Abweichung dazu im Verhand-
lungsprotokoll geregelt wird, dass der AG auch ein vom AN verschiedenes Fachunternehmen seiner
Wahl mit der Wartung beauftragen kann oder gar keine Wartung beauftragen muss. Sollte der AG
fur eine dieser Anlage keinen Wartungsvertrag abschlief3en, hierzu aber nach vorstehender Rege-
lung verpflichtet sein, betragt die Verjahrungsfrist in vorstehendem Sinne 2 Jahre.

Der AN Ubernimmt fir samtliche Bepflanzungen einschlieBlich der Bepflanzungen auf der Grinfla-
che eine Anwuchsgarantie von 2 Jahren, wenn der AG mit einem von ihm auszuwahlenden Fach-
unternehmen einen Wartungsvertrag (Unterhaltungspflege) abschlie3t, und von 1 Jahr, wenn der
AG keinen Wartungsvertrag abschlief3t.

Nach der Abnahme von Méangelbeseitigungsleistungen beginnt fir diese Leistungen eine Gewahr-
leistungsfrist von filinf Jahren neu zu laufen. Sie endet jedoch nicht vor Ablauf der obigen Fristen.
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Alle Nacharbeiten zur Mangelbeseitigung nach Inbetriebnahme des Gebaudes diirfen nur in Abstim-
mung und mit Zustimmung des AG/Nutzers durchgeflhrt werden. Mangelbeseitigungsarbeiten sind
unter Berucksichtigung der betrieblichen Erfordernisse des AG bzw. der Nutzer — erforderlichenfalls
auch auflerhalb der reguldren Arbeitszeit — auszufiihren. Mangelbeseitigungsmafinahmen sind,
wenn der AN im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten zur Mangelbeseitigung verpflichtet war, auch
dann nicht zu vergiten, wenn der AG diese ausdrucklich als Mangelbeseitigungsarbeiten dem AN
in Auftrag gegeben hat und hierbei keinen Vorbehalt erklart hat.

Im Hinblick auf die Verpflichtung, Mangel unverziglich zu beseitigen, kann sich der AN nicht darauf
berufen, dass ein Nachunternehmer seiner Leistungsverpflichtung nicht nachkommt.

§ 13 Abs. 7 VOB/B wird ausgeschlossen, soweit die Geltung der VOB/B vereinbart ist.

Fahrzeiten zur Baustelle beeinflussen und bestimmen die Mangelbeseitigungsfristen nicht. Der AN
hat fur einen insofern reibungslosen Ablauf zu sorgen.

SICHERHEITSLEISTUNGEN/BURGSCHAFTEN

Nachfolgende Regelungen gelten nicht, wenn die Gesamtauftragssumme 100.000 € unterschreitet,
aulder, im Verhandlungsprotokoll ist etwas anderes anders vereinbart.

Vertragserflllungssicherheit

Der AN hat dem AG flr die Erfullung seiner vertraglichen Verpflichtungen eine Sicherheit in Hohe
von 10 % der Nettoauftragssumme zu leisten. Die Sicherheit wird durch Einbehalt von der 1. Ab-
schlagsrechnung bzw. bei fehlender Auskdmmlichkeit von weiteren geleistet und ist durch Birg-
schaft gemal Ziff. 20.3 ablésbar. Andere Arten der Sicherheitsleistung — insbesondere die Hinterle-
gung von Geld — sind ausgeschlossen.

Erhoht sich die Nettoauftragssumme nachtraglich, so kann der AG verlangen, dass die Sicherheit
entsprechend erhoht wird.

Die Sicherheit fiir die Vertragserfillung erstreckt sich auf die Erfiillung samtlicher Verpflichtungen
des AN aus dem Vertrag einschlielRlich geanderter und/oder zusatzlicher Leistungen, insbesondere
auf die vollstédndige, mangelfreie, termingerechte und sonstige vertragsgemafe Ausfihrung und Er-
fullung der Leistung einschlieRlich Abrechnung, Vertragsstrafe, Mangelanspriche bis zur Abnahme
einschliellich Anspriichen des AG aus bei Abnahme vorbehaltenen Mangeln und Restleistungen
(inkl. damit zusammenhangender Zahlungs- und Schadensersatzanspriche), Anspriche des AG
auf Schadensersatz jeglicher Art und auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen.
Die Sicherheit fiir die Vertragserfiillung umfasst ferner Anspriiche des AG wegen Verletzung ver-
traglicher Pflichten durch den AN gem. §§ 241, 280 BGB sowie Regressanspriiche des AG im Falle
einer vom AN verschuldeten Inanspruchnahme des AG durch Diritte.

Sicherheit fir Mangelanspriche

Fir die Dauer der Mangelhaftung hat der AN dem AG Sicherheit fir Mangelanspriiche in Héhe von
5 % der Nettoabrechnungssumme vor Abziigen wegen Umlagen, Gegenforderungen etc. zu leisten.
Die Sicherheit wird durch Einbehalt von der Schlussrechnung geleistet und ist durch Bulrgschaft
geman Ziff. 20.3 ablésbar. Andere Arten der Sicherheitsleistung — insbesondere die Hinterlegung
von Geld — sind ausgeschlossen.

Die Sicherheit flir Mangelanspriiche erstreckt sich auf die Erfillung der Mangelanspriiche des AG
nach Abnahme aus samtlichen erbrachten Vertragsleistungen einschlief3lich aller mit Mangeln zu-
sammenhangender Zahlungs- und Schadensersatzanspriche sowie auf Anspriiche des AG aus der
Abrechnung und auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen. Die Sicherheit fiir
Mangelanspriche umfasst ferner Anspriiche des AG wegen Verletzung vertraglicher Pflichten durch
den AN gem. §§ 241, 280 BGB sowie Regressanspriche des AG im Falle einer vom AN verschul-
deten Inanspruchnahme des AG durch Dritte.

Sicherheit durch Blirgschaft

Stellt der AN eine Vertragserfiillungsbiirgschaft oder eine Blirgschaft zur Sicherung von Mangelan-
spriichen, so muss sie von einem in der Europaischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut mit
allgemeinem Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland gestellt werden.

Der Blrge muss gegentuber dem AG eine selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete Biirg-
schaft nach deutschem materiellen Recht ibernehmen.

Die Burgschaft muss Zinsen, Spesen und Kosten jeder Art, die auf die verbirgte Forderung anfallen
oder durch deren Geltendmachung entstehen, bis zum Ubernommenen Hochstbetrag sichern.
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Die Blrgschaft muss die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB)
und das Recht auf Hinterlegung verzichtet wird.

Die Biirgschaft muss ferner die Erklarung enthalten, dass die Biirgenhaftung durch eine Anderung
in der Person des AN oder durch eine Anderung von dessen Rechtsform nicht beriihrt und auch
nicht allein deshalb ausgeschlossen wird, weil die Abnahme der Leistungen des AN nicht entspre-
chend den vertraglichen Vorgaben erfolgt ist.

Die Burgschaftserklarung muss mit dem weiteren Inhalt ausgestellt sein, dass die Birgschaftsforde-
rung nicht friiher als die gesicherte Forderung verjahrt, die Vorschriften der §§ 767 Abs. 1 Satz 3,
768 BGB unberiihrt bleiben und im Hdéchstfall die Frist des § 202 Abs. 2 BGB gilt.

Die Burgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Birgschaft muss die Erklarung enthalten, dass fir Verpflichtungen aus der Birgschaft aus-
schlielllich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand der Ort
des Bauvorhabens oder nach Wahl des AG auch dessen Sitz ist.

Rickgabe von Sicherheiten

Fir die Ruckgabe der Vertragserfillungssicherheit gilt § 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B, sofern die Geltung
der VOB/B vereinbart ist.

Es ist dem AG zur Vermeidung einer Doppelbesicherung verwehrt, wegen derselben und gleich
abgesicherten Anspriiche einerseits die Vertragserfillungssicherheit nicht zuriickzugeben und an-
dererseits weitere ihm zustehende Einwendungen zu erheben, insbesondere die dem AN zu-
stehende Vergltung insoweit nicht auszuzahlen (z. B. Mangeleinbehalt gem. § 641 Abs. 3 BGB)
bzw. die Sicherheit fir Mangelanspriiche oder sonstige Sicherheiten (z. B. Vorauszahlungsbirg-
schaft) in Anspruch zu nehmen.

Eine nicht verwertete Sicherheit flir Mangelanspriiche ist vom AG nach Ablauf der Verjahrungsfristen
fur Mangelanspriiche auf Verlangen des AN zuriickzugeben. Soweit unterschiedliche Verjahrungs-
fristen gelten, wird die Sicherheit jeweils in der Hohe der Nettoabrechnungssumme reduziert, die auf
die Leistungen entfallt, fir die die Verjahrungsfristen abgelaufen sind.

Der AG ist unabhangig davon jeweils berechtigt, einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurtick-
zuhalten, soweit zu dem vorgenannten Zeitpunkt seine geltend gemachten Anspriiche noch nicht
erfullt sind.

§ 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 VOB/B wird ausgeschlossen, sofern die Geltung der VOB/B vereinbart ist.
Sicherungshypothek

Macht der AN einen Anspruch aus § 650e BGB geltend, so ist der AG berechtigt, anstelle der Ein-
raumung einer Sicherungshypothek oder einer Vormerkung zur Eintragung einer Sicherungshypo-
thek Sicherheit durch Bankbirgschaft entsprechend § 650f BGB zu leisten. Auch eine etwa bereits
eingetragene Vormerkung oder Sicherungshypothek kann durch eine solche Bankbiirgschaft abge-
I6st werden.

Der AN kann einen Anspruch aus § 650e BGB nur geltend machen, wenn sich der AG in Verzug
befindet und die angemahnte Zahlung trotz Nachfristsetzung innerhalb von zwei Wochen nicht frist-
gemal leistet.

Bauhandwerkersicherheit

Fordert der AN die Stellung einer Sicherheit nach § 650f BGB, so gelten 14 Kalendertage als an-
gemessene Frist.

Die Parteien stellen klar, dass eine Bauhandwerkersicherheit nur in der Hoéhe des ursprunglichen
Auftragswerts sowie vom AG ausdriicklich anerkannte Forderungen zzgl. der gesetzlich vorgesehe-
nen 10 % Nebenforderungen verlangt werden kann.

Verlangt der AN gleichwohl eine Bauhandwerkersicherheit fur Vergltungsanspruche, die Uber die
urspringlich vereinbarte Auftragssumme hinausgehen und dem Grunde oder der Héhe nach durch
den AG bestritten werden, muss der AN dem AG jedenfalls eine Priifung des zugrundeliegenden
Vergitungsanspruchs ermdglichen. Die durch den AN zu setzende angemessene Frist zur Stellung
einer Sicherheit muss mindestens den Priffristen flir Zahlungsanspriiche nach diesem Vertrag ent-
sprechen.

STUNDENLOHNARBEITEN

Sind im Leistungsverzeichnis Stundenlohnarbeiten vorgesehen oder werden solche nachtraglich
vereinbart, so ist die angegebene Zahl von Stunden unverbindlich. Bezahlt werden nur die auf
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schriftliche Anordnung des AG tatsachlich geleisteten und gemaf Ziff. 21.2 bis 21.4 nachgewiese-
nen und im Hinblick auf die erbrachten Leistungen angemessenen Stunden.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung des AG durchgefiihrt werden. Ohne ausdrtickliche
Anordnung besteht kein Anspruch auf ihre Vergitung.

Die Stundenlohnzettel mussen folgende Angaben enthalten:

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung der Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft, gegebenenfalls aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen,

- die Geratekenngrofien.

Die Stundenlohnzettel sind dem Objektiberwacher des AG spatestens an dem auf die Leistung
folgenden Arbeitstag vorzulegen und von diesem abzeichnen zu lassen. Mit der Abzeichnung ist
keine Anordnung gemaf Ziff. 21.2 verbunden. Der AN kann nur im Stundenlohn abrechnen, wenn
eine Anordnung des AG gemaR Ziff. 21.2 vorliegt.

Soweit nicht anders ausgeschrieben, missen im Stundenlohnsatz Lohnnebenkosten, Wegegeld,
Auslésung und sonstige Lohnzuschlage (Zuschlage fir Uberstunden, Feiertagszuschlage etc.) so-
wie Kosten fir Handwerkszeug und Kleingeréate enthalten sein.

Aufsichtsstunden werden nicht besonders vergutet, auch wenn sie durch den AG angeordnet wur-
den oder nach den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften erforderlich sind. Der Aufwand ist in
den Stundensatzen des AN berlicksichtigt.

Gegengezeichnete oder als anerkannt geltende Stundenlohnzettel bedeuten kein Anerkenntnis ei-
nes Vergutungsanspruchs. Dem AG bleibt es vorbehalten, zu priifen, ob die Arbeiten vor Beginn
angeordnet wurden und nicht schon mit den Preisen fiir die Vertragsleistungen (einschlie3lich Ne-
benleistungen) abgegolten sind. Stellt sich bei einer spateren Prifung heraus, dass die nach Stun-
denlohn berechneten Arbeiten bereits von den Vertragsleistungen umfasst sind oder zu deren Ne-
benleistungen gehoéren, so werden sie trotz unterschriftlicher Anerkennung der Stundenlohnberichte
durch den AG nicht vergutet. Bei etwaiger Doppelzahlung durch den AG besteht eine Ruckerstat-
tungspflicht des AN; auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der AN nicht berufen.

§ 15 Abs. 3 Satz 5 VOB/B wird ausgeschlossen, sofern die Geltung der VOB/B vereinbart ist.

ABRECHNUNG UND ZAHLUNGEN

Soweit die Parteien keinen Zahlungsplan vereinbart haben, erfolgen Zahlungen nach den nachfol-
genden Vorgaben, es sei denn, die Parteien haben eine Vorauszahlung vereinbart.

Abschlagszahlungen kann der AN in H6he des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Ver-
trag geschuldeten Leistungen verlangen. Diese Abschlagszahlungen werden 30 Kalendertage nach
Zugang einer pruffahigen Abschlagsrechnung nebst Aufstellung beim AG fallig.

Die Abschlagsrechnung muss eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen und ihres Wertes
ermaoglichen. Sofern ein Zahlungsplan vereinbart wird, setzt die Falligkeit zusatzlich einen entspre-
chenden Leistungsstand voraus.

Sind die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemaR, kann der Besteller die Zahlung eines ange-
messenen Teils des Abschlags verweigern, wobei die Beweislast beim AN verbleibt.

Die Schlusszahlung wird 30 Kalendertage nach Zugang einer pruffahigen Schlussrechnung féllig,
es sei denn, die Parteien haben eine langere Priffrist vereinbart.

Die Zahlung der Schlussrechnung schlie3t Rickforderungen des AG wegen unberechtigter oder
fehlerhaft berechneter Leistungen und Forderungen nicht aus. Der AN hat im Falle einer Uberzah-
lung den zu viel erhaltenen Betrag und die aus diesem Betrag abzulglich der darin enthaltenen Um-
satzsteuer vom Empfang der Zahlung an tatsachlich gezogenen Nutzungen herauszugeben. Er
kann sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung gem. § 818 Abs. 3 BGB berufen.

Allgemeine Anforderungen an Rechnungen

Rechnungen sind ihrer Art nach als Abschlags- oder Schlussrechnung zu bezeichnen und in priffa-
higer Form beim AG und bei dem objektiiberwachenden Architekten einzureichen.
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Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren, kumuliert aufzustellen und richten sich nach
dem jeweils aktuellen Bauzeitenplan und Zahlungsplan, soweit diese zwischen den Vertragsparteien
in Abhangigkeit zu dem vertraglich vorausgesetzten Baufortschritt vereinbart sind. Der vereinbarte
Zahlungsplan steht in Abhangigkeit zu den vertraglich vereinbarten Terminen und dem nachgewie-
senen Bauleistungsstand.

Bei Abrechnung nach Aufmalf hat der AN hat dem AG mit einem Vorlauf von wenigstens sechs
Werktagen einen Termin zur Erstellung eines Aufmalies zu benennen.

AuRert sich der AG zu diesem Terminvorschlag nicht oder bleibt er dem Termin unentschuldigt fern,
so hat der AN ihm unter BerUcksichtigung einer angemessenen Frist einen neuen Termin vorzu-
schlagen.

Der AN ist verpflichtet, jeglichen Schadensersatz (z. B. gem. § 6 Abs. 6 VOB/B) oder Entschadigung
gem. § 642 BGB wegen Behinderungen oder Verzug fur zurtickliegende Zeitrdume innerhalb einer
Frist von 3 Monaten nach dem Ende des Monats, in dem solche Behinderungen aufgetreten sind,
prufbar darzulegen und abschlieliend gegeniber dem AG geltend zu machen.

Teilt der AN in dieser Frist begriindet mit, dass er zur fristgerechten Berechnung mdglicher Scha-
densersatz- oder Entschadigungsanspriiche nicht in der Lage ist, ohne dass ihn der Vorwurf unter-
lassener Sorgfalt trifft, so verlangert sich die Frist einmalig — gerechnet ab ihrem Ablaufdatum — um
weitere 2 Monate. Die Frist endet vorzeitig, wenn der AN eine Schlussrechnung legt.

Nach fruchtlosem Ablauf der jeweiligen Frist oder nach Stellung der Schlussrechnung sind Anspri-
che des AN (z. B. aus § 6 Abs. 6 VOB/B bzw. § 642 BGB sowie § 2 Abs. 5 VOB/B bzw. § 650c BGB)
infolge von Behinderungen und Verzug ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn der Ausschluss
vor der Stellung der Schlussrechnung greift.

Freistellung geman § 48b EStG

Soweit dies nicht schon mit der Angebotsabgabe geschehen ist, hat der AN unverzuglich nach Ver-
tragsschluss dem AG eine Freistellungsbescheinigung seines zustdndigen Finanzamtes nach § 48b
EStG vorzulegen und bei Ablauf der zeitlichen Geltung unaufgefordert eine neue Bescheinigung
nachzureichen. Der AN hat den Fortbestand der Freistellungsbescheinigung mindestens einmal
jahrlich nachzuweisen. Der AN verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung dem AG unverziglich anzuzei-
gen.

Liegt dem AG keine gliltige Freistellungsbescheinigung vor, so ist der AN verpflichtet, dem AG un-
verzuglich seine Steuernummer, das fur ihn zustéandige Finanzamt und dessen Bankverbindung mit-
zuteilen. Liegt eine Freistellungsbescheinigung nicht vor oder wird eine vorgelegte Bescheinigung
widerrufen oder zuriickgenommen oder kommt der AN seiner Vorlageverpflichtung nicht nach, so ist
der AG zu einem der zu entrichtenden Steuer der Hohe nach entsprechenden Einbehalt berechtigt.
Er kann den Vertrag auRerdem auferordentlich kiindigen.

ZURUCKBEHALTUNGSRECHT

Macht der AN ein Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehaltungsrecht geltend, so ist er verpflich-
tet, den Betrag zu beziffern, wegen dem er das Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehaltungs-
recht geltend macht. Bestreitet der AG dessen Berechtigung, so kann er die Geltendmachung durch
Sicherheitsleistung in Hohe des bezifferten Betrages abwenden. Anstelle der Annahme einer ange-
botenen Sicherheitsleistung kann der AN Zahlung verlangen, sofern er selbst gleichzeitig - Zug um
Zug — Sicherheit durch Bankbirgschaft, die nach dem Muster des AG auf erstes Anfordern ausge-
stellt ist, fir einen etwaigen Rickzahlungsanspruch leistet. In dieser Héhe ist der AN nicht berechtigt,
eine Sicherheit gem. § 650f BGB zu verlangen. Diese Regelung gilt nicht, soweit es sich um in
Ziff. 10 geregelte Anspriche handelt.

Die Kosten der Sicherheitsleistung sind von den Parteien in demjenigen Verhaltnis zu tragen, in dem
die Geltendmachung des Leistungsverweigerungs- bzw. Zurlickbehaltungsrechts berechtigt bzw.
unberechtigt war.

Die Bestimmungen gelten entsprechend auch dann, wenn der AN den Vertrag wegen Verzugs des
AG (Annahme- und/oder Schuldnerverzug) kiindigen will und der AG den Verzug und/oder die Héhe
der daraus abzuleitenden Anspriiche des AN bestreitet. Der AG kann dann die Kiindigung/Teilkiin-
digung durch Sicherheitsleistung abwenden, und zwar auch noch innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen, nachdem die Kiindigung dem AG zugegangen ist.
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Der AN kann entsprechende Sicherheitsleistungen ablehnen und Zahlung verlangen, sofern er Si-
cherheit durch Bankburgschaft, die auf 1. Anfordern nach dem Muster des AG ausgestellt ist, fur
einen entsprechenden Riickzahlungsanspruch bzw. Schadensersatzanspruch leistet.

An Planen, Zeichnungen, Beschreibungen, Rechnungsunterlagen und sonstigen das Bauvorhaben
betreffenden Schriftstlicken kann der AN kein Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehaltungsrecht
geltend machen. Dies gilt auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

Im Ubrigen wird ausdriicklich noch einmal darauf hingewiesen, dass dem AN kein Leistungsverwei-
gerungsrecht in Bezug auf unerledigte Vergitungsfragen bei geanderten und zusatzlichen Leistun-
gen zusteht.

KUNDIGUNG

Das Recht zur auRerordentlichen Kiindigung wegen eines vom AN zu vertretenden wichtigen Grun-
des gem. § 648a Abs. 1 BGB steht dem AG insbesondere zu:

- wenn der AN selbst oder dessen Mitarbeiter oder Beauftragte dem AG oder Mitarbeitern des
AG Vorteile im Sinne der §§ 331 ff. StGB angeboten, versprochen oder gewahrt haben, mit
dem Ziel, dadurch den Auftrag, Nachtrags- oder Zusatzauftradge oder glinstigere Konditionen
zu erhalten;

- bei Beantragung des Insolvenzverfahrens oder eines ahnlichen Verfahrens Uber das Vermo-
gen des AN oder Abweisung desselben mangels Masse oder Abgabe der Eidesstattlichen
Versicherung (bei einer ARGE gilt dies bereits bei einem ARGE-Mitglied);

- wenn das Insolvenzverfahren gegen den AN eréffnet wird, aulRer, wenn der Insolvenzverwal-
ter erklart, die Bauleistungen ohne wesentliche Unterbrechungen fortzufiihren und dies auf
Anforderung des AG durch geeignete Unterlagen nachweist. Der AG kann durch schriftliche
Abfrage beim Insolvenzverwalter eine entsprechende Erklarung des Insolvenzverwalters ver-
langen. Sofern dem AG nach Fristablauf keine Erklarung im vorstehenden Sinne vorliegt, wird
vermutet, dass der AN die Bauleistungen nicht ohne wesentliche Unterbrechungen fortfihren
kann;

- wenn der AN trotz drohenden, von ihm zu vertretenden Verzugs mit einer Zwischenfrist oder
dem Fertigstellungstermin keine Ma3nahmen ergreift, obwohl diese objektiv méglich sind, um
den Verzug vollstandig oder zumindest anteilig zu vermeiden;

- bei Nichteinhaltung zugesagter Termine durch den AN nach ergebnislosem Ablauf einer vom
AG gesetzten angemessenen Nachfrist sowie bei sonstigen Verziigen des AN;

- wenn der AN den geforderten Mitarbeiteraustausch nach Mahnung nicht vornimmt;

- bei rufschadigendem Verhalten des AN oder seiner Subunternehmer gegeniiber dem AG
und/oder seinen Mitarbeitern;

- bei Verletzung des Verbots der direkten Kommunikation mit Dritten und der unberechtigten
Herausgabe von Informationen durch den AN oder seine etwaigen Nachunternehmer;

- bei Verletzung des Verbots zur Weiterbeauftragung durch den AN;

- bei Vorliegen eines nicht nachbesserungsfahigen wesentlichen Mangels;

- bei Verletzung von wesentlichen Hinweispflichten durch den AN;

- bei Verletzung der Geheimhaltungspflicht durch den AN oder seine etwaigen Nachunterneh-
mer;

- bei Nichtvorlage der Versicherungspolice(n) bzw. des/der Deckungsnachweise(s) durch den
AN bzw. Nichtinformation tiber drohenden Wegfall bzw. drohende Minderung des Deckungs-
schutzes.

Der AG kann auch im Ubrigen aus wichtigem Grund kiindigen. Wichtige Griinde in diesem Sinne

sind:

- wenn die Baugenehmigung nicht erteilt wird;

- wenn die Finanzierung des AG scheitert;

- wenn das Projekt gestoppt wird.

Teilkiindigungen

Teilkindigungen nach § 648a Abs. 2 BGB sind auch dann zulassig, wenn sich die Parteien zuvor
darauf geeinigt haben, dass sich die Teilkiindigung auf den von der Vereinbarung abgedeckten Teil
beziehen kann, auch wenn dieser nicht abgrenzbar im Sinne von § 648a Abs. 2 BGB ist.

Unter ,abgrenzbaren Teilen“ im Sinne des § 648a Abs. 2 BGB verstehen die Parteien u. a.:

- Teilflachen, z. B. Rdume, Bauteile o. A., d. h. rAumlich abgrenzbare Bereiche;
- Teile der Leistung des AN;
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- Leistungen, die in verschiedenen Positionen der Leistungsbeschreibung aufgefiihrt und vom
AN separat bepreist wurden.

Vergitung fir nicht erbrachte Leistungen kann der AN im Falle der Teilkiindigung oder Kiindigung
nicht verlangen, wenn ihm ein gleichwertiger Ersatzauftrag angeboten wird. Hierzu zahlen auch
Nachtrage nach Ziff. 10Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

Nach einer Kiindigung des Vertrages durch den AG ist der AN verpflichtet, alles Erforderliche zu tun,
um eine reibungslose Fortfilhrung des Bauvorhabens durch den AG sicherzustellen. Dies gilt auch
unter der Malligabe der gemeinsamen Leistungsstandfeststellung nach § 648a Abs. 4 BGB.

Der AN hat insbesondere dem AG samtliche ihm vorliegenden und von ihm bis zur Vertragskundi-
gung gefertigten Unterlagen, Zeichnungen, Protokolle, Notizen, Bauunterlagen, Vertrage mit Nach-
unternehmern u. A. unverziiglich, spatestens innerhalb von fiinf Werktagen nach der Kiindigung zu
Ubergeben. Diese Unterlagen sind auch Voraussetzung fir die Durchfiihrung der Leistungsstand-
feststellung nach § 648a Abs. 4 BGB, sofern dem AN die Zurverfligungstellung dieser Unterlagen
zu diesem Zeitpunkt objektiv maglich ist.

Zur Leistungsstandfeststellung nach § 648a Abs. 4 BGB haben die Parteien jeweils die andere Partei
schriftlich unter einer Ladungsfrist von mindestens zwei Arbeitstagen aufzufordern, verbunden mit
dem Hinweis auf die Beweislastumkehrfolge infolge des Fernbleibens zu diesem Termin.

Entschuldigungsgriinde fir das Fernbleiben und damit die Verschiebung des Termins auf AN-Seite
sind insbesondere:

- Krankheit des mit der Objektiiberwachung beauftragten Dritten;

- Unzuganglichkeit an wesentlichen Stellen betreffend die Leistungen des AN und Schaffung
der Zuganglichkeit durch beide Parteien vor Beginn der vorstehenden Zwei-Tagesfrist;

- Schlechtwetter, was die Leistungsstandfeststellung wesentlich erschwert oder unmaoglich
macht,
oder ahnliche Griinde.

Nach § 648a Abs. 5 BGB steht dem AN die Vergtitung flr die bis zur Kiindigung erbrachten Leistun-
gen zu, jedoch nur dann, wenn sie dem AG von Nutzen und vertragsgemal’ sind.

Weiternutzung der Baustelleneinrichtung durch den AG und Fertigstellung der Teilleistungen

Im Falle der Kiindigung, gleich aus welchem Grund, ist der AG zur Nutzung der Baustelleneinrich-
tung des AN unter Vereinbarung einer marktiblichen Vergutung berechtigt. Die Vergutung kann vom
AG im Falle der Uneinigkeit Uber die Marktublichkeit gem. § 315 BGB entsprechend einseitig fest-
gelegt werden. Der AN hat auf seine Kosten den Gegenbeweis zu fliihren. Der AG kann Anspriche
aus diesem Vertrag mit Vergutungsansprichen des AN fir die Weiternutzung der Baustelleneinrich-
tung verrechnen.

Zur Beraumung der Baustelle ist der AN ohne Zustimmung des AG unter keinem Gesichtspunkt
berechtigt. Insofern Ubertragt der AN dem AG ohne weitere Erklarung oder Handlung den Besitz an
den einzelnen Baustelleinrichtungsgegenstéanden. Wenn eine unberechtigte Kiindigung des AN vor-
liegt, dann kann der AG die Abweichung zwischen der vereinbarten marktiblichen Vergitung und
den kalkulierten Kosten als ersatzfahige Mehrkosten gegenuber dem AN geltend machen.

Weiterhin hat der AN die Leistungen nach der Klndigung so zu schitzen und die Leistungsergeb-
nisse so zusammenzustellen und zu dokumentieren, dass der Nachfolgeunternehmer die Leistun-
gen ohne Behinderung Ubernehmen und weiterfihren kann und kein Schaden (z. B. durch Nasse,
Witterung, etc.) an den bereits geleisteten oder gelieferten Leistungen entsteht.

Dies gilt im Fall der Teilkiindigung nur unter folgenden Mafl3gaben:

Wenn die erforderlichen SchutzmalRnahmen eine wesentliche Erweiterung des Leistungsumfangs
des AN bedeuten, hat der AN den AG hiertber unverzuglich zu unterrichten und vom AG eine An-
ordnung nach Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. des Nachtrags zu ver-
langen. Die vereinbarte oder gesetzliche bestimmte Kooperationsfrist gilt nicht, da Gefahr in Verzug
droht.

Im Ubrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Méglichkeit zu férdern, insbe-
sondere Uber die vorstehenden MalRnahmen hinaus die nétigen Auskunfte zu erteilen.

Der AN ist im Falle der Kiindigung, gleich aus welchem Grund, zur sofortigen Herausgabe samtlicher
in seinem Gewahrsam oder dem seiner Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen befindlichen Schlissel
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und sonstigen SchlieRvorrichtungen betreffend die Baustelle verpflichtet. Kommt der AN dieser Ver-
pflichtung trotz Aufforderung des AG nicht nach, so ist der AG berechtigt, auf Kosten des AN alle
entsprechenden Schlésser auszutauschen.

EINTRITTSRECHT IN NACHUNTERNEHMERVERTRAGE

Der AN ist verpflichtet, eine Regelung in die Vertrage mit seinen Nachunternehmern aufzunehmen,
wonach sich der jeweilige Nachunternehmer verpflichtet, fiir den Fall der Insolvenz des AN oder der
Kindigung oder sonstigen vorzeitigen Beendigung des Vertrages zwischen AG und AN die nach
einer Leistungsabgrenzung noch nicht erbrachten vertraglichen Leistungen auf Verlangen des AG
direkt fir den AG zu den Bedingungen des Nachunternehmervertrages zu erbringen. Die Regelung
gilt nicht far Teilkiindigungen.

Unterlasst der AN dies oder die Regelung des Eintrittsrechts mit seinem Nachunternehmer generell,
so hat der AN eine Vertragsstrafe von 20 % der jeweiligen Nettoauftragssumme des betroffenen
Nachunternehmers an den AG zu zahlen. Der AG kann einen darlber hinaus gehenden Schaden
geltend machen.

URHEBERRECHT

Alle dem AN Ubergebenen Zeichnungen, Urkunden und sonstigen Ausfiihrungsunterlagen bleiben
ausschlieBlich Eigentum des AG. Sie diirfen ohne dessen Einwilligung weder kopiert, vervielfaltigt
oder veroffentlicht oder Dritten zuganglich gemacht werden. Der AG ist berechtigt, die vom AN er-
stellten Unterlagen zu nutzen. Die dem AN Uberlassenen Unterlagen des AG sind dem AG spétes-
tens nach Abschluss seiner Leistungen zurickzugeben.

Soweit der AN fiir den AG urheberrechtsfahige Leistungen erbringt, verbleiben diese héchstperson-
lichen Urheberrechte beim AN. Im Ubrigen (bertragt der AN dem AG mit Abschluss des Vertrages
samtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte an allen das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben
betreffenden Unterlagen und Leistungen. § 3 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B bezogen auf die Nutzung der Un-
terlagen gilt nicht, soweit die VOB/B vereinbart wurde. Insbesondere Ubertragt der AN dem AG das
Recht, alle Planungen und sonstigen Leistungen des AN fir das vertragsgegenstandliche Projekt
umfassend zu benutzen, einschlielich der Befugnis, entsprechend den vom AN erstellten Unterla-
gen und Planungen das Bauvorhaben zu errichten, zu andern, zu erweitern und ggf. auch ganz oder
teilweise abzubrechen. Gleichermallen rdumt der AN dem AG das Recht ein, diese Nutzungsrechte
ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen.

Die vorstehenden Regelungen gelten unabhangig davon, in welchem Umfang der AN Leistungen
fur den AG erbracht hat und ob und aus welchem Grund der Vertrag vorzeitig ganz oder teilweise
beendet wird.

Der AN garantiert, dass alle von ihm erstellten Planungs- und sonstigen Leistungen frei von Rechten
Dritter sind und er damit uneingeschrankt befugt ist, die in Ziff. 26.2 geregelten Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte uneingeschrankt auf den AG zu Ubertragen. Wenn und soweit von Dritten aus den
vom AN erstellten Planungs- und sonstigen Leistungen Rechte gegeniiber dem AG geltend gemacht
werden, stellt der AN den AG gegenlber den Dritten frei.

Aushandigung von Unterlagen

Die vom AN gefertigten bzw. beschafften und dem AG auszuhandigenden Unterlagen (Plane, Zeich-
nungen, Dokumentationen usw.) werden Eigentum des AG. Ein Zurtckbehaltungsrecht des AN ist
grundsatzlich ausgeschlossen, es sei denn, die Anspriiche des AN, auf die er das Zurlickbehal-
tungsrecht stiitzt, sind von dem AG anerkannt oder rechtskraftig festgestellt.

Verdffentlichungen

Samtliche Verdffentlichungen sowie Auskiinfte jeder Art an Presse, Rundfunk, Fernsehen etc. Gber
die Bauleistung oder das Bauvorhaben des AG sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
AG zulassig. Dieses Veroffentlichungsverbot gilt insbesondere fiir die Bau- bzw. Leistungsbeschrei-
bung, alle Zeichnungen und Planunterlagen, Rechnungen und sonstige Unterlagen, weiterhin fur
alle Lichtbild-, Film-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen von den Leistungen des AN oder von dem
Bauvorhaben.

Werbung, gleich welcher Art, ist auf der Baustelle auRerhalb des vom AN aufzustellenden Schildes
nur in Abstimmung mit dem AG zulassig.

Der AN hat keinen Anspruch darauf, auf dem Bauschild genannt zu werden.

Der AN raumt dem AG die ausschlieBliche und unentgeltliche Nutzung des Bauzauns zu Werbe-
zwecken ein.
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ARBEITSGEMEINSCHAFT

Bei einer Arbeitsgemeinschaft im Sinne der §§ 705 ff. BGB findet der gesamte Geschaftsverkehr
zwischen AG und AN rechtsverbindlich mit dem bevolimachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft
statt. Die dem Bevollmachtigten von den einzelnen ARGE-Mitgliedern erteilte Vollimacht umfasst
auch etwaige Vertragsanderungen und Nachtrage.

Zahlungen werden nur an den bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft geleistet.

Alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haften ungeachtet einer internen Arbeitsteilung fir die ord-
nungsgemalfe Vertragserfillung als Gesamtschuldner.

QUALITATSSICHERUNG

Der AN begleitet das Projekt durch vorbeugende, begleitende und Uberwachende qualitatslenkende
MaRnahmen entsprechend EuroNorm 29000 ff. und DIN/ISO 9000 ff.

Bestehen Meinungsverschiedenheiten Uber die Qualitat der verwendeten Stoffe und der erbrachten
Leistungen, so hat der AN nachzuweisen, dass sie den vertraglichen Qualitdtsanforderungen ent-
sprochen haben. Qualitatsprifungen sind nach den DIN-Vorschriften durchzufiihren. Bei Meinungs-
verschiedenheiten Gber die Eigenschaften von Stoffen und Bauteilen, fir die allgemein gultige Pri-
fungsverfahren bestehen, und lber die Zulassigkeit oder Zuverlassigkeit oder tber die bei der Pri-
fung verwendeten Maschinen oder angewendeten Priifungsverfahren kann jede Vertragspartei nach
vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die materialtechnische Untersuchung durch
einen staatlich oder staatlich anerkannten Materialprifer vornehmen lassen. Deren Feststellungen
sind verbindlich, die Kosten tragt die unterliegende Vertragspartei.

GEHEIMHALTUNG

Der AN verpflichtet sich gegenliber dem AG zur absoluten Verschwiegenheit im Verhaltnis zu Dritten
hinsichtlich samtlicher ihm zuganglicher Kenntnisse, Daten und Informationen tber das Bauvorha-
ben und dessen Beteiligte. Sollte der AN gegen diese Geheimhaltungspflicht schuldhaft verstofen,
so stellt dies fur den AG einen wichtigen Grund zur Kiindigung des Vertrages dar. Der AG kann auch
in diesem Fall den Vertrag nur teilklindigen.

Der AN verpflichtet sich, auch seine Mitarbeiter, Nachunternehmer und sonstigen Erfiillungsgehilfen
Uber die Verschwiegenheitspflicht zu belehren, sie entsprechend zu verpflichten und die Einhaltung
zu uberwachen.

Der AN ist nicht berechtigt, Informationen oder Unterlagen direkt an Dritte herauszugeben, sofern
es fur die Erreichung der Ziele nach dem Vertrag nicht erforderlich ist. Er hat seine Arbeitsergebnisse
in jedem Fall vor Herausgabe an Dritte mit dem AG rechtzeitig abzustimmen und die schriftliche
Zustimmung zur Direktlibergabe einzuholen. Dritte in diesem Sinne sind auch die Nutzer.

Im Falle des schuldhaften VerstoRes gegen die vorstehend unter Ziff. 29.1 bis 29.3 geregelten Pflich-
ten hat der AN fir jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Hohe von 10.000,00 €
an den AG zu zahlen.

Vorstehende Regelungen gelten auch nach Beendigung des Vertrages.

RECHTSNACHFOLGEVORBEHALT

Der AG ist jederzeit berechtigt, das Vertragsverhaltnis auf Dritte (z. B. Kaufer, Nutzer, 0. a.) zu Gber-
tragen, so dass der AN seine Leistungen sodann im Vertragsverhaltnis zu diesen erbringt. Die Ver-
tragsiibernahme wird wirksam, sobald sich der Dritte gegeniiber dem AG und dem AN schriftlich
verbindlich verpflichtet hat, in die vertraglichen Rechte und Pflichten vollumfanglich einzutreten. Der
AN stimmt einer solchen Vertragsubertragung mit Abschluss dieses Vertrages bereits im Voraus
uneingeschrankt zu.

Bisher erbrachte beiderseitige Erflllungsleistungen missen die neuen Vertragspartner gegen sich
gelten lassen. Die Passivlegitimation des AG fliir zum Zeitpunkt der Vertragstibertragung bereits
entstandene Vergltungsanspriche des AN bleibt — vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung —
von der Vertragslibertragung nach Ziff. 30.1 unberihrt.

Der AN kann seine Zustimmung nach Ziff. 30.1 nur dann widerrufen, wenn der Rechtsnachfolger
eintretende Zweifel des AN an seiner Bonitat nicht durch fristgemaRe Ubermittlung einer § 650f
BGB-Sicherheit ausraumt. Der AN hat dem AG seinen Widerruf binnen finf Arbeitstagen nach dem
vorstehenden Versaumnis mitzuteilen.

GELTUNG DES CODE OF CONDUCT
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Zu den grundlegenden Unternehmenswerten des AG zahlen Integritat, Zuverlassigkeit sowie die
Einhaltung von rechtlichen und ethischen Vorgaben. Dieses Verstandnis hat der AG in einem Code
of Conduct (abrufbar unter http://www.schott.com/german/download/code_of conduct_de_ offizi-
ell.pdf) verbindlich niedergelegt.

Der AN erklart ausdrucklich, dass er die vorgenannten Grundséatze teilt und verpflichtet sich, den
Code of Conduct des AG einzuhalten.

Der AN wird insbesondere die Vorschriften des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
der Europaischen Datenschutzrichtlinie und die weiteren Vor-schriften zum Datenschutz beachten,
wenn er personenbezogene Daten des AG oder aus dem Bereich des AG oder Einblick in solche
erhalt. Der AN darf die Daten nur insoweit erheben, verarbeiten und nutzen, wie ihm dies durch die
Beauftragung gestattet ist bzw. wie es zur Erbringung der bestellten Leistung erforderlich ist. Eine
weitergehende Verarbeitung der Daten, insbesondere eine solche zu Zwecken des AN oder eines
Dritten, ist ausgeschlossen sowie auch die Verarbeitung personenbezogener Daten an einem
Standort, der nicht im Geltungsbereich der Europaischen Datenschutzrichtlinie liegt.

ERGANZENDE BESTIMMUNGEN

Der AG ist jederzeit berechtigt, gegentiber den Forderungen des AN mit samtlichen ihm zustehen-
den Gegenanspriichen gegen den AN — auch aus anderen Rechtsbeziehungen aus der gesamten
Geschaftsbeziehung — aufzurechnen oder Zuriickbehaltungsrechte geltend zu machen. Eine Auf-
rechnung durch den AN ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zu-
Iassig.

Die Abtretung oder Verpfandung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden Werklohnforderungen
oder sonstiger Forderungen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Dieser
muss die Zustimmung in allen Fallen erteilen, in denen keine Verletzung seiner Interessen gegeben
oder zu befirchten ist.

Das Recht zur Hinterlegung seitens des AN gem. § 372 BGB wird ausgeschlossen.

Alle Dokumente und Erklarungen sind in deutscher Sprache zu verfassen. Gleiches gilt fur die Kom-
munikation auf der Baustelle. Der AN hat erforderlichenfalls auf seine Kosten einen Ubersetzer zu
stellen.

Anderungen, Erganzungen und die vertragliche Aufhebung des Vertrages sowie Zusicherungen und
der Verzicht auf entstandene Rechte einer Vertragspartei bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form, dies gilt auch fur die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. Bestatigungsschreiben sind
nur dann verbindlich, wenn der Empféanger eine schriftliche Bestatigung erteilt hat.

Samtliche von dem AN in Zusammenhang mit den Aufgaben und Verpflichtungen dieses Vertrages
abzugebenden Erklarungen haben schriftlich gegenliber den von den AG Beauftragten zu erfolgen,
soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist. In jedem Fall ist dem AG eine Durchschrift zu
Ubermitteln.

Unter ,Schriftform” oder ,schriftlich® ist — sofern im Bauvertrag oder diesen AGB-Bau keine abwei-
chende Festlegung getroffen wurde — grundsatzlich Folgendes zu verstehen:

- unterzeichnete Schreiben und per Telefax Ubermittelte unterzeichnete Schreiben;

- per E-Mail Gbermittelte pdf-Files von unterzeichneten Schreiben, wobei auf Seiten des AG nur
die im Vertrag oder im Verhandlungsprotokoll angegebenen E-Mail-Adressen als Zustellad-
ressen gelten.

Eine eventuell ungliltige Vertragsbestimmung beruhrt nicht den sonstigen Teil des Vertrages. Un-

glltige Vertragsbestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen

Sinn und Zweck der ungultigen Regelung am nachsten kommen. Gleiches gilt fir etwaige Vertrags-

licken.

Erfullungsort ist der Ort des Bauvorhabens, soweit im Verhandlungsprotokoll nichts anderes verein-
bart ist.

Fir alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhaltnis vereinbaren die Parteien im
kaufmannischen Rechtsverkehr als ausschlieRlichen Gerichtsstand den Sitz des AG. Dies gilt nicht
fur Rechtsstreitigkeiten Gber nichtvermégensrechtliche Anspriche, die den Amtsgerichten ohne
Rucksicht auf den Wert des Streitgegenstands zugewiesen sind oder wenn fiir die Klage gesetzlich
ein ausschlielicher Gerichtsstand begriindet ist. Es gilt deutsches Recht.

Vertrage mit auslandischen AN
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Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlief3lich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswort-
laut verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung
der vertraglichen und auervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt aus-
schlieRlich deutsches Recht mit Ausnahme der Regeln des Internationalen Privatrechts.

Ende der AGB-Bau



